



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 05.08.2020 r.

ZP.271.12.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Gmina Łysomice zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN200, UL. WARSZAWSKA W M. ŁYSOMICIE**” – postępowanie nr ZP.271.12.2020.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 10 lipca 2020 roku do godziny 10:00 zostały złożone do Zamawiającego dwie oferty Wykonawców:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty [PLN]	Okres gwarancji	Warunki płatności	Termin wykonania
1	MZPS PRZEWIERTY MARIUSZ ZĘBKO Ul. Zamostna 37 lok. 3, 84-239 Bolszewo	157 944,30 zł	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	14.08.2020
2	ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń	244 321,68 zł	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	14.08.2020

W dniu 13 lipca 2020 roku wezwano Wykonawcę MZPS PRZEWIERTY o uzupełnienie oferty oraz o wyjaśnienia ws. rażąco niskiej ceny, z przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień z dnia 21.07.2020 roku, Zamawiający nie został przekonany w kwestii rażąco niskiej ceny, a dodatkowo nie możliwe było porównanie kosztorysu ofertowego Wykonawcy z pozostałymi kosztorysami (kosztorysem inwestorskim oraz kosztorysem kolejnego oferenta). Na tym etapie postępowania zdaniem Zamawiającego nie została wyjaśniona kwestia rażąco niskiej ceny, w związku z tym wezwano w dniu 23 lipca 2020 roku do złożenia szczegółowych wyjaśnień w szczególności przedłożenia kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Wykonawca złożył w dniu 27.07.2020 r. w formie wiadomości e-mail oraz pisemnej w dniu 29.07.2020 roku wyjaśnienia mające charakter ogólny, nie poparte żadnymi danymi, a w szczególności nie złożono prawidłowo sporządzonego kosztorysu. W związku z tym Zamawiający ostatecznie wezwał do wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny w dniu 28.07.2020 r. z zaznaczeniem, iż nie złożenie odpowiednich wyjaśnień skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wykonawca w dniu

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

29 lipca 2020 roku w formie wiadomości e-mail oraz papierowej w dniu 30.07.2020 r. odniósł się do wezwania i złożył wyjaśnienia wraz z kosztorysem w dniu 29.07.2020 roku w formie wiadomości e-mail oraz papierowej w dniu 30.07.2020 r. Zamawiający przeanalizował kosztorys i wyjaśnienia i wezwał o potwierdzenie wykonania poszczególnych pozycji w kosztorysie za cenę wskazaną przez Zamawiającego (charakter umowy ryczałtowej), po przedstawieniu potwierdzenia przez Wykonawcę w dniu 29.07.2020 roku, Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 30.07.2020 roku, a następnego dnia przekazał wiadomość Wykonawcy o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten ustalono na dzień 05.08.2020 roku godzina 8:00 w siedzibie Zamawiającego. W dniu 04.08.2020 roku zwrócił się Wykonawca do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na wydłużoną procedurę postępowania dotyczącą wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny oraz ze względu na zapisy wzoru umowy, Zamawiający nie wyraził na powyższe zgody i przypomniał o terminie podpisania umowy. Wykonawca powołując się na nie wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia odmówił podpisania umowy w dniu 04.08.2020 roku, przesyłając do wiadomości Zamawiającemu świadomą informację zawierającą negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia do podpisania umowy. Ponadto w dniu 05 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 Wykonawca nie stawiał się we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu podpisania umowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zaznacza, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania zamówienia był jednym z kryterium oceny ofert, termin do 14.08.2020 roku był najwyżej punktowany, natomiast Wykonawcy mieli możliwość wyboru dłuższego terminu tj. do 28.08.2020 roku.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz to, że drugi Wykonawca również w swojej ofercie oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 14.08.2020 roku, a uprzednio Zamawiający musiałby wezwać drugiego Wykonawcę do uzupełnienia oferty ze względu na procedurę odwróconą postępowania, Zamawiający **postanowił unieważnić postępowanie** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego [...].

Wójt Gminy Łysomice

/-/ Piotr Kowal