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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ….……… 

 
zawarta w Łysomicach w dniu ………………………………. r. pomiędzy:  
Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, REGON 
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie ……………………………………………..  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….., reprezentowaną przez:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
  
łącznie zwane dalej Stronami.  
  

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „„Rozbudowa  
z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki", ogłoszonego w BZP dnia …………. r. pod 

nr ……………. (oznaczenie sprawy ZP.271.10.2020), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1843 z późn. zm.), o następującej treści:  

 
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i przekazania 

Zamawiającemu zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji zadania pn.: „Rozbudowa  
z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki." Szczegółowy zakres robót 

budowlanych, będącego przedmiotem niniejszej umowy określają:  

1) Projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik załącznika nr 8 do 
SIWZ).  

2) Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy ( 
odpowiednik załącznika nr 9 do SIWZ) z wypełnionymi rubrykami o charakterze cenotwórczym – 
Cena R, M, S.  

3) sporządzony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają, że projekt budowlany (wszystkie branże) w ilości 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy 
przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy.  

3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z projektem oraz miejscem prowadzenia robót 
oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje, że przedmiary (dla robót budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowiące 
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Załącznik nr 2 do umowy (odpowiednik załącznika nr 9 do SIWZ) z wypełnionymi rubrykami o 
charakterze cenotwórczym- Cena, R, M, S) są informacjami pomocniczymi przydatnymi do 
sporządzenia oferty w postępowaniu i kalkulacji ceny za realizację zamówienia.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy 
zgodnie z dokumentacją powołaną w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i 
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i 
aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi z Wykonawcą w 
czasie budowy oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu 
należytej staranności.  

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespół pracowników i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu 
umowy.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Zawarcie przez 
Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
oraz dopełnienia procedury określonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawców 
wykona następujący zakres rzeczowy robót:  

1) …………………………………… 
2) …………………………………… 

 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
związane z realizacją niniejszej umowy jak za swoje własne.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na 
których ma zostać wybudowany przedmiot umowy.  

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy i przed przystąpieniem do wykonania robót 

zapoznał się z terenem budowy i teren ten jako prawidłowy do prowadzenia robót przyjmuje bez uwag.  
Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ………………………….. r.  Termin rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych w ramach umowy strony ustalają na dzień …………………………….. r.    

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robót stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie do 
……………………………………….., co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego 
podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).  

4. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy określony w ust. 3 powyżej obejmuje również 
okres przeznaczony do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych, usunięcia stwierdzonych przy 
dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia 
dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy,  uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
podpisanie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony Umowy.   

 
WYNAGRODZENIE 

§ 4 
1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej 

umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości netto 
………………………. zł (słownie: ……………………………), w tym: 

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 
….. %, wartość podatku VAT …………………………… zł,  
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wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto …………………….. zł (słownie: 
…………………………….).   

2. Wynagrodzenie obejmuje całokształt wszystkich robót wynikających ze szczegółowego zakresu 
dokumentacji załączonej do niniejszej umowy, wraz z wartością robocizny, materiałów i urządzeń. 
Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
wprost z przedmiaru, jak również m.in. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robót, koszty oznakowania dróg na czas robót, 
koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót, obsługi geodezyjnej, koszty związane z 
otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.  

3. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie w następstwie zaistnienia konieczności ograniczenia 
zakresu robót lub konieczności wykonania robót dodatkowych, których pomimo dogłębnej analizy 
projektu nie można było przewidzieć na etapie składania oferty. Jednocześnie zastrzega się, że 
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania 
robót nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.   

4. Wartość ewentualnych robót dodatkowych, wyłączonych i zamiennych będzie rozliczana po 
zatwierdzaniu przez Zamawiającego według stawek i innych elementów cenotwórczych zawartych w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystępowania w 
kosztorysie ofertowym danego materiału, ceny bezpośrednie dla tego materiału przyjmowane będą wg 
średnich rynkowych cen występujących w województwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, 
wraz z kosztami zakupu. Podstawowe składniki cenotwórcze w kosztorysie wykonawcy:  

1) Stawka roboczogodziny         R= ……… zł 

2) Koszty pośrednie                    Kp= ……..% 

3) Zysk                                         Z= ………%  
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 będzie płatne etapowo – sukcesywnie do postępu 

prac:  

2. Płatności przejściowe (co 2 miesiące) – wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w danych 
dwóch miesiącach realizacji prac, na podstawie odbioru częściowego robót wykonanych w tych 
miesiącach, potwierdzonych stosownym protokołem. Płatności przejściowe nie przekroczą w 2020r. 
40% wartości przedmiotu zamówienia.  

3. Płatność końcowa –na podstawie odbioru końcowego robót, potwierdzonego stosownym protokołem. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT:  

1) W zakresie płatności przejściowych – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
częściowego, 

2) W zakresie płatności końcowej – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

Faktury te zostaną wystawione nie wcześniej niż w pierwszym i nie później niż w siódmym dniu od dnia 
podpisania danego protokołu odbioru.    

3) W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), wówczas jest 
on zobowiązany dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 2, potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom oraz ich oświadczenia, że Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) żadnych 
zobowiązań wynikających z tytułu realizacji zamówienia i w związku z tym podwykonawca(-y) nie 
będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  
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5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym 
protokołem odbioru robót.   

6. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.   

7. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności powstałych w 
związku z realizacją niniejszej umowy.   

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.  

 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 6 

Zamawiający zobowiązany jest do:  
1. Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,  

2. Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu 
budowlanego (wszystkie branże) w ilości 1 kpl,  

3. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z części robót lub wprowadzenia robót 
dodatkowych i zamiennych jak również zmianie technologii,  

4. Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i ścieków sanitarnych oraz 
zapewnienia dostaw innych niezbędnych mediów.  

5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztów tego nadzoru z wyjątkiem sytuacji, 
gdy nadzór autorski będzie wezwany przez Wykonawcę. Wówczas koszt nadzoru autorskiego obciążać 
będzie Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę,  

6. Dokonania odbioru robót zanikających, częściowego i końcowego.  

7. Wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową,  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazaną 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązującymi przepisami, wskazaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej,  

2. Szczegółowe zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-techniczną 
i w przypadku konieczności dokonania uściśleń, niezwłoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i 
Zamawiającym,  

3. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach w 
dokumentacji projektowo-technicznej. W związku z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 
§ 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunięcia tych wad nie wpływają na wysokość wynagrodzenia 
określonego w § 4.  

4. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  
5. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;  
6. Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.  
7. Zapewnienie obsady stanowisk kierowników budowy i pozostałego nadzoru technicznego przez osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, będące członkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem 
budowlanym. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w 
Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego.   
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8. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych 
dokumentacją projektowo-techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania od 
Zamawiającego.  

9. Przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz 
lokalnych i państwowych.  

10. Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. 
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak również koszty utrzymania i konserwacji 
wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz 
ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).  

11. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 
ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy.  

12. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych jak również porządku i 
czystości na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie 
całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy, 
jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości, własnym 
kosztem i staraniem.  

13. Część robót będzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi 
uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, 
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

14. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 
uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –w uzgodnieniu z ich 
użytkownikami(administratorami).  

15. Wywóz i utylizacja odpadów i gruzu na własny koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
16. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

17. Wykonanie planu BIOZ.  
18. Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiającego pisemnie za 

potwierdzeniem odbioru, w nie później niż 3 dni naprzód o terminie robót ulegających zakryciu oraz o 
terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru w 
w/w terminie jest on zobowiązany odkryć roboty i wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynności będą dokonywane na koszt 
Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę.  

19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów robót albo ich części w toku realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do 
niezwłocznego dokonania napraw i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego na swój koszt.  

20. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.   

21. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów;  

22. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości;  

23. Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się przez cały okres realizacji umowy ochroną 
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej wymogi określone w SIWZ. 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać dowód 
uiszczenia składki za w/w polisę.   
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Jednocześnie w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom działającym wspólnie, polisą 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającą co najmniej wymogi określone w Rozdziale 7 ust. 
7.4. pkt 7.4.4. SIWZ powinien się legitymować każdy z wykonawców działających wspólnie (polisy 
samodzielne) bądź wszyscy wykonawcy działający wspólnie powinni być ubezpieczonymi w ramach 
jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej co najmniej wymogi określone w 
Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ (polisa wspólna / grupowa).  

22. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na 
własny koszt,  

23. Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników 
nieruchomości.  

24. Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski.  
25. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze.   

26. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów 
najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego.  

27. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikającą z 
realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.  

29. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.  
30. Przestrzeganie ustaleń dotyczących ochrony i zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.  
31. Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego 
tytułu, obciążają Wykonawcę.  

32. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i w tym celu m.in.:  
1) Wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania, a ich wyniki, 

zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłoży wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego,  

2) Własnym staraniem i na własny koszt sporządzi i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów technicznych obiektu,   

3) Zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem 
umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 
awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a 
następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego,  

4) Będzie prowadził dziennik budowy i udostępni go na każde żądanie Inspektorowi Nadzoru, 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,  

5) Będzie pełnił nadzór na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu 
umowy,  

6) Poniesie koszty utrzymania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego 

7) Przygotowanie dokumentów do zawiadomienia właściwych instytucji o zakończeniu robót zgodnie z 
art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).   

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów i urządzeń służących do realizacji niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.) oraz wymogom projektu.  
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3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów:  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą, bądź aprobata techniczną,  
- Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów na które nie ma polskiej normy lub aprobaty 

technicznej.  
 

PODWYKONAWCY 
§ 9 

1. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez wykonawcę realizacji części 
robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot zamówienia podwykonawcom, muszą 
zostać spełnione w szczególności następujące warunki:  

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 

 
aa) niespełniającej wymagań określonych w  przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych; 
bb) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej; 

cc) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

dd) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;  

ee) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw 
do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w  punkcie c);  

ff) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

 
d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartość nie przekraczającej 0,5 % wartości  umowy.  

e) w przypadku, o którym mowa w punkcie h, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 
umownej. 

f) zakres robót budowlanych / dostaw / usług zleconych podwykonawcom musi być zgodny z  zakresem 
robót powierzonych Wykonawcy;  
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g) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być mniej korzystne w zakresie ochrony interesów 
Zamawiającego w stosunku do postanowień niniejszej umowy (m.in. odnośnie przedmiotu, terminów, 
jakości wykonania robót i pozostałe);  

 
2. Niespełnienie przez podwykonawcę warunków określonych w ust.1 oraz określonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do złożenia sprzeciwu co do 
uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiający wyraża sprzeciw w 
terminach wskazanych powyżej.   

3. Wykonawca zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie należne podwykonawcy przed wystawieniem 
faktury za realizację robót budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych 
wynagrodzeń Wykonawca przedstawia Zamawiającemu.   

4. Zasady zawierania umów z podwykonawcami i obowiązki z tym związane znajdują odpowiednie 
zastosowanie również do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.   

5. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności Podwykonawców 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
ODBIORY 

§ 10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej na warunkach 
określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy,  

3) Odbiór końcowy.  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z 
równoczesnym powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do 
odbioru końcowego Wykonawca dodatkowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru 
końcowego, składając stosowne pismo bezpośrednio w jego siedzibie. 

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w ciągu 3 dni roboczych od 
chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z 
równoczesnym powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiają, że 
przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym 
odbiorem technicznym dokonując wpisu do dziennika budowy, zawiadamiając Zamawiającego o 
gotowości do odbioru na piśmie. Do odbioru technicznego wykonawca przedłoży kompletną 
dokumentację powykonawczą do zawiadomienia właściwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).  

5.  Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców 
specjalistycznych protokół powykonawczy w dniu odbioru technicznego.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  

1) Dziennik budowy,  

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, zawierającą 
m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów 
technicznych obiektu,   

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami,  
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4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),  

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.   

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych technicznych w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru technicznego.  

8. W czynnościach odbiorowych technicznych uczestniczyć będzie komisja powołana w formie pisemnej 
przez Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.  

9. Z czynności odbiorowych technicznych będzie spisany protokół, przez inspektorów nadzoru i przez 
instytucje zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).   

10. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed planowanym 
odbiorem końcowym, zawiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru na piśmie.  

12. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych (odbiór końcowy) w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru końcowego.  

13. W czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy) uczestniczyć będzie komisja powołana w formie 
pisemnej przez Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.  

14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy 
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

- w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu 
dokumentów odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisują protokół usterek. Wykonawca zobowiązuję się 
do usunięcia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, których nie 
można usunąć niezwłocznie zostanie ustalony termin ich usunięcia, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych.  
 
- po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru końcowego. Po usunięciu 
wad Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru końcowego.  
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  
 

15. Spisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie realizacji umowy.   

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu okresu gwarancji i rękojmi:  

1) na wykonane roboty budowlane –  ……  miesiące ( ……. lat);  

2) na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – okres gwarancji zgodny z okresem 
gwarancji producenta, nie krótszy jednak niż …….. lata, okres rękojmi …… lat ,który liczony jest od 
dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
potwierdzonego protokołem.  

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy 
ewentualnych wad i usterek.  
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3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia awarii lub usterki do 
jej usunięcia.   

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i 
miejscu oględzin zamawiający informuje Wykonawcę na 4 dni przed terminem oględzin. W przypadku 
niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiający sporządził jednostronny protokół 
oględzin wiążący obydwie Strony umowy.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin 
techniczne i ekonomicznie uzasadniony do jej usunięcia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 
usterki, awarii lub wady bez względu na wysokość związanych tym kosztów.    

6. Usunięcie usterki, awarii lub wady musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia 
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie usterki, awarii lub wady we 
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.  

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urządzenia, 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu lub urządzenia na produkt fabrycznie nowy, 
wolny od usterek lub wad.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
stwierdzi istnienie wady przed upływem tego terminu.   

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy.  

 
KARY UMOWNE 

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:  

1) za opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych w ramach umowy - w wysokości 0,5 % od 
całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych umowy określonego w § 3 ust. 1;  

2) za opóźnienie w zakończeniu realizacji umowy - w wysokości 0,5% od całkowitego wynagrodzenia 
brutto (z podatkiem VAT) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji 
umowy określonego w § 3 ust. 3;  

3) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% od 
całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki, 
awarii, lub wady w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;  

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawców, co do których nie uzyskano zgody 
Zamawiającego, nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5 000 zł za każde 
naruszenie;  

5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia;  

6) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT).   
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2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
nieterminowej realizacji należności z faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.  

3. Jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższa karę umowną, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych.   

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§13 

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. …………… zł (słownie: 
………………) w formie ………….  

2. Zabezpieczenie określone w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia 
wykonania umowy – podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.   

6. Kwota, którą Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę Zamawiający zwróci w terminie 14 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 14 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy gdy:  

a) majątek Wykonawcy zostanie poddany zajęciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej bądź 
administracyjnej,  

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 
dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.  

c) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo 
wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,  

d) Stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacją projektową oraz używa do 
wykonania zamówienia materiałów niezgodnych z dokumentacją i normami budowlanymi. W takim 
wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.   

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie 
pod rygorem nieskuteczności takiego oświadczenia.  
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5. W przypadku odstąpienia od umowy:  

a) W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
która odstępuje od umowy.  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

d) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych,  

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza.  

 
WARUNKI DODATKOWE 

§ 15 
1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie Kierownik Budowy w branży konstrukcyjno- budowlanej 

Kierownik Budowy w branży sanitarnej oraz Kierownik Budowy w branży elektrycznej legitymujący się 
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branży 
konstrukcyjno – budowlanej w osobie: …………………… kierownika budowy w branży sanitarnej w 
osobie: ……………………. oraz kierownika budowy w branży elektrycznej w osobie: …………………….. 
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i 
musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

2. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będzie inspektor nadzoru Pan/Pani 
………………………………..  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez 
nich osobom dostęp do placu budowy.  

§ 16 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę.  

ZMIANA UMOWY 
§ 17 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:  
a) zmiany przepisów prawa;  

b) zmiany terminu realizacji umowy wywołanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub 
przerwami w realizacji robót spowodowanymi przez zamawiającego- niezależnymi od Wykonawcy,  

c) udokumentowanego opóźnienia Zamawiającego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce 
wykonania robót objętych umową,  

d) ograniczenia zakresu robót i zmiany wynagrodzenia o wartość robót wyłączonych,  

e) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których pomimo dogłębnej analizy projektu 
nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania i złożenia oferty, a ich 
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji robót w ramach niniejszego zamówienia.   

 
§ 18 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiający określa, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót na terenie placu budowy, czyli 
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tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców 
materiałów budowlanych oraz innych podmiotów, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że 
czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).   

2. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w ust. 1 na podstawie 
stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając 
Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego 
Wykonawcą lub podwykonawcą.  

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 19 

Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019, poz. 1010, ze zm.), zwłaszcza w zakresie zachowania tajemnicy 
handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej i finansowej, z zastrzeżeniem przepisów uPZP oraz 
ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 
§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa z 
przebudową 
 i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem 
terenu  
w miejscowości Świerczynki", ogłoszonego w BZP pod nr ……………….. (oznaczenie sprawy 

ZP.271.10.2020), w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa.  
2. Właściwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy uPZP stanowią inaczej.  

 
§ 21 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy.  

 
§ 22 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe wg 
siedziby Zamawiającego.   

§ 23 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:  

1. Załącznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik załącznika nr 8 do SIWZ).  
2. Załącznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik załącznika nr 9 do SIWZ z wypełnionymi rubrykami o 

charakterze cenotwórczym- Cena, R, M, S).  
3. Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządzi przed zawarciem umowy wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą). 
4. Załącznik nr 4: „Formularz Oferty” (odpowiednik wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 5 do 

SIWZ)  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA   

 
 
 
 


