Zatacznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicachw dniu ...........ccceevvvvvvveveveeennnne, r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ...........eeevvvrreeiiiiiieiiiiiie e,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym pn.: ,BUDOWA 9 SZT. PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE MIEJSCOWOSCI WYTREBOWICE, GMINA LYSOMICE” w ramach zadania
INWEStYCYINEJO PN. yevveeeiiiiieeiiiiieeii ", prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania rob6t budowlanych i przekazania
Zamawiajgcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.. ,BUDOWA 9 SZT.
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE MIEJSCOWOSCI WYTREBOWICE, GMINA
LYSOMICE”.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

a) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

b) dokumentacja techniczna (w tym projektowa), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB);

kosztorys ofertowy z przedmiarem robét, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;

ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 komplet zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia.

5. Zuwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca
przy wycenie oferty powinien opieraC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze
lub robdt w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.
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§2
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wlasne.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa —
jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ..........ccccciiiiii , CO zostanie potwierdzone protokotem

odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do
odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Strony Umowy.

Termin wykonania catoci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreSlonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokoSci netto ............occooiiiiiin zt  (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi
..... %, warto$¢ podatku VAT .............ccceeeeeeeeeee.. Zh Wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokosci brutto
.......................... Zt (SIOWNIE: ..o )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacii
projektowej oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in. koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy wraz z jego pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej i inne.
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz STWIORB. Przedmiar
rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentaciji projektowej wskazanej w §1 oraz STWIORB, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w
zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do

zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego

dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentaciq

projektowg wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjq projektowg (projektem
budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny

ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz -

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w

szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacii projektowej wskazanej w § 1oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuaciji okreslonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy

wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako kosztorys szczegGtowy lub uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U z 2004 r. Nr 130 poz.

1389).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktérym

mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi
metodg szczeg6towg lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedq
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metoda szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 oraz STWIORB

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zambwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktdrejkolwiek czesci projektu ogdinego lub

wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej

zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne i konieczne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot
umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny
zamowien dodatkowych, ktore mogg wystapic w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§5

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowa faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru przekazanego mu przedmiotu umowy.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek
odbierania faktur elektronicznych za po$rednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca
wystat ustrukturyzowang fakture za poSrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepiséw prawa z dnia
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.).
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(6w), woéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze
Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zamdwienia i
w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnodci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

o~

Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastapi to w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie nastapi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
organizacje placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekow sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajacych i koricowego;

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

4.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjq

techniczna, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi przepisami,

wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j;

Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjq projektowo-techniczng i w

przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z Zamawiajacym;

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii

projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejsze;

Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4;

Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,

b) Projekt harmonogramu musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego,
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c) Harmonogram powinien obejmowac:

- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,

- zakres robdt podzielony na etapy,

- warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Spetnienie warunkoéw realizacji rob6ét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych i
panistwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowac na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatdw, odpaddw i $mieci, do
utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wtasnym kosztem i staraniem;
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami;
Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalaciji;
Wykonanie planu BIOZ;
Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w
nie pdzniej niz 3 dni naprzéd o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie rob6t zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty
i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie
te czynnos$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwltocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i 0s6b
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;
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Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony nie mniejszy niz 140 000,00 zt (sto czterdziesci tysiecy ztotych). Na kazde zadanie

Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowéd uiszczenia

sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajgcym wspélnie, polisg ubezpieczenig

odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowaC kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (polisy

samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej spetiajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspélna /
grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia

znakdw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikdw

nieruchomo$ci;

Usuwanie usterek i niezgodnos$ci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski;

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentdw niezbednych przy odbiorze;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz_przediozenie Zamawiajgcemu tych dokumentdw najpdzniej w

dniu zgtoszenia gotowo$ci robdt do odbioru koricoweqo;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie

dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$ciq wynikajacg z realizacji

niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji i

ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajaca na wytyczeniu przebiegu robét,

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmujacej caty zakres robét), ztozenie w
Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu,

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdéw do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.,

4) przygotowania niezbednych dokumentow/projektdw/ celem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
wraz z koniecznymi optatami oraz inne niezbedne optaty, ponadto wprowadzenia tymczasowej organizacii
ruchu na czas budowy — jezeli dotyczy,

5) naprawy uszkodzonych odcinkdw drég,

6) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach,

7) wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania (w tym proby
szczelnoSci hydrauliczne / pneumatyczne), a ich wyniki, zezwolenia, zadwiadczenia i certyfikaty przedtozy¢
wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

8) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do
wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych
robdt zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego,

9) petnienia nadzoru na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,

10) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajagcym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:




- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do
umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

3) e :

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeZenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany w § 3
ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady, przy
czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajgacego,

7) zalgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 7 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za

jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poS$wiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zambwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50

000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt

1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizowanych
przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY

§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér korcowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, skiadajac stosowne pismo bezposrednio w jego
siedzibie.
Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
okre$lony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru kohncowego wykonawca przedtozy
kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych
protokdt powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych
obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od

wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru koricowego.

W czynno$ciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego i

przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektorow nadzoru, przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy

Zamawiajagcemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru

koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W

takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,

ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktdrych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad

Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy bez zgody Sadu.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoniczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi: ...... miesigce/miesiecy ( ....... lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, ti. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje  Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit
jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie Krotszy Nz ..........ccccoeevvveeiinnns Wykonawca nie moze odméwi¢
usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wiasnym zakresie lub zleci
usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.



10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich

1.

usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8- w
wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00z
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) za zwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za
kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z faktury przeditozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczeh Zamawiajacego w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okre$la § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw do maksymalnej

wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaC wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres................ccccvenee. , lub
2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... Zt (stownie: .................. ) w

formie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
- podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.

Kwota, ktbrq Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokoSci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwréci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwioka wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, 0 ktérym
mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7)  w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,



5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacije projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczernstwa robot.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

8. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow czynnosci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysoko$ci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkodly i
utraconych korzysci.

11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12
ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy W 0SODIE ..........cccccccviviiiiiiiiiiiiiniiiniriniinn,
posiadajacej stosowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz kierownika robot branzy
elektrycznej w 0Sobi€ ...........cvvvvviviiiiiiiiiiiiiieie, posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa czionkowskiego
UE, ktére nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
zgodnie z wiadciwymi przepisami, w szczegdlno$ci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z2019r. poz. 1117).

2. Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika rob6t wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajacego.

w

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
1. Oprécz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, strony dopuszczajg
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:



9)

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni niezbgedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentaciji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile
usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustaler) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigce;
zatgcznik nr4 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentaci
projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezpo$redni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po

terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoinosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

2)

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.



4, Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej
wazno$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§18

1. Wykonawca zobowigzuije sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia,
wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacii, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci. O$wiadczenie to
powinno zawierat w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia
0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4, W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przediozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich
0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji (Dz. U z 2020, poz. 1913, ze zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialnoci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do
informacji publiczne;.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie podstawowym na
realizacie zadania pn.. ,BUDOWA 9 SZT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
MIEJSCOWOSCI WYTREBOWICE, GMINA LYSOMICE”, (oznaczenie sprawy ZP.271.1.2021), w wyniku ktérego
zawarta zostata niniejsza umowa oraz wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig
inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.



§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna (w tym projektowa);
Zatacznik nr 3: kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.
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