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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu .........cccccevvvvvveveiiieeennn, r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738, NIP:
879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ...........coovvvreeriiiirieeiiiiie e,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Rozw¢j atrakcyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie tysomice oraz zaspokojenie potrzeb spofecznosci lokalnej poprzez budowe
ogolnodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowosci Papowo Torunskie’, ogloszonego w BZP dnia ............. r. pod
N, (oznaczenie sprawy ZP.271.16.2020), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (t. Dz.U.z2019r., poz. 1843 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych i przekazania Zamawiajacemu
zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Rozwoj atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w
Gminie tysomice oraz zaspokojenie potrzeb spotecznos$ci lokalnej poprzez budowe ogdlnodostepnego
terenu rekreacyjnego w miejscowos$ci Papowo Torunskie’
2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).

2) ,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt” stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 3 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

3. Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z projektem oraz miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze je akceptuje bez
zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze
przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 3 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S) sg informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zaméwienia.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawca w czasie budowy oraz w terminach zgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz dopetnienia procedury
okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcoéw wykona nastepujacy zakres rzeczowy robét:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych ma
zostaC wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robét zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia robét przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu ..........ccccei, r.  Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief ..............cccoeeeiiiineennn r

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowiacych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do .........ccoccviieiiiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie).

4. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu odbioru
technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koricowego
przedmiotu umowy, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego
podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz zatgcznikach, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysoko$ci netto ... zt (stownie:

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku
VAT o zt,

wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto ...............cccee.e Zb (SIOWNIE: e ).

2. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robot wynikajacych ze szczegdtowego zakresu dokumentacii
zalgczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegllnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak réwniez m.in.
koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejsza
likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robét,
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koszty oznakowania drég na czas robot, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robdt, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznoSci ograniczenia zakresu robot lub
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto przewidzie¢
na etapie sktadania oferty. Jednoczes$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robét nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajgcego wedtug stawek i innych elementow cenotwdrczych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego materiatu, ceny
bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystepujacych w wojewodztwie
kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki cenotworcze w
kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... zt
2) Koszty posrednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5
1. Podstawg zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru
przekazanego mu przedmiotu umowy.

2. Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek
odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca
wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepisow prawa z dnia
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

3. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcy(6w), wéwczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca
nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia i w zwigzku z
tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

4. Za date zaptaty ustala si¢ dzieri, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

5. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

7. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1. Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

2. Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu budowlanego
(wszystkie branze) w ilosci 1 kpl,
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3.

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z cze$ci robdt lub wprowadzenia rob6t dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i sciekdw sanitarnych oraz zapewnienia dostaw
innych niezbednych mediow.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy nadzor
autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigzac¢ bedzie Wykonawce, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru rob6t zanikajacych i koncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

No ok

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i Zamawiajacym,
Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z treScig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 ninigjsze
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikow budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o0 konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych wtadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i
obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb znajdujgcych
sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone
przez niego sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.
Bezwzgledne przestrzeganie przepisdw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystoSci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwiagzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadéw i Smieci, do utrzymania drogi
dojazdowej w statej czystosci, wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu
i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami.

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub
instalaciji;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzdd o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie robét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom
tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreSlone w SIWZ. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowod uiszczenia sktadki za wiw poliseg.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamoéwienia wykonawcom dziatajagcym wspdlnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowaC kazdy z wykonawcow dziatajacych wspélnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajgcy wspolnie powinni  byé ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ (polisa
wspodlna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw
geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomo$ci.
Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajagcemu tych dokumentdw najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci rob6t do odbioru kohcowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajaca z realizacji niniejsze;
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

Przestrzeganie ustaler dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in.:
1)  Wykona wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,

za$wiadczenia i certyfikaty przedtozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

2) Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

3) Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich rob6t nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robdt zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajacego,
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4) Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

5) Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
6) Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

7) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia witasciwych instytucji o zakoriczeniu robdt zgodnie z art. 56
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).

§8

Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.) oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktore nie ma polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

PODWYKONAWCY

§9
Powierzenie wykonania czesci rob6t objetych niniejszg umowa osobom trzecim wymaga kazdorazowo uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robét budowlanych,
dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia podwykonawcom, muszg zosta¢ spetnione w szczegdInosci
nastepujace warunki:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy;
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

aa) niespetniajacej wymagan okreslonych w przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych;

bb) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

cc) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego;

dd) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

ee) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktdrych mowa w punkcie c);

ff) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane, w wyZzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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d)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo
o warto$¢ nie przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy.

w przypadku, o ktérym mowa w punkcie b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umowne;j.

zakres robot budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z zakresem robét
powierzonych Wykonawcy;

postanowienia umowy o0 podwykonawstwo nie moga byé mniej korzystne w zakresie ochrony interesow
Zamawiajacego W stosunku do postanowien ninigjszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robot i pozostate);

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okre$lonych w ust.1 oraz okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamdwien publicznych uprawnia Zamawiajacego do ztozenia sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza sprzeciw w terminach wskazanych powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest uici¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robot budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych wynagrodzen Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu.

Zasady zawierania umoéw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujq odpowiednie zastosowanie
réwniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1)  Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér koricowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne pismo
bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robot podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z rdéwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego
bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujgac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
pismie. Do odbioru technicznego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza do zawiadomienia
wiasciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru technicznego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,
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10.
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12.

13.

14.

15.

2) dokumentacie powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajacg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcie
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdinosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych technicznych w ciggu 7 dni od daty otrzymania
od wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru technicznego.

W czynnosciach odbiorowych technicznych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektorow nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych (odbior koncowy) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowos$ci do odbioru koicowego.

W czynnosciach odbiorowych (odbior koficowy) uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungC niezwiocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koicowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu okresu gwarancji i rekojmi:
1) na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.16.2020
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Rozwdj atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Lysomice oraz zaspokojenie potrzeb spotecznosci
lokalnej poprzez budowe ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowo$ci Papowo Toruriskie"

2.
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We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, {j. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztéw.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzgdzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robot budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

2) za opdznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzier op6znienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego
w § 3 ust. 3;

3) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwioki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w
stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktérych nie uzyskano zgody Zamawiajgcego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

5) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien opdznienia;

6) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
(z podatkiem VAT).



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.16.2020
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Rozwdj atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Lysomice oraz zaspokojenie potrzeb spotecznosci
lokalnej poprzez budowe ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowo$ci Papowo Toruriskie"

2.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach og6lnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. ............... zt (stownie: .....oooevinnnnen. ) w formie

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

Kwota, ktérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz administracyjnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjq projektowg oraz uzywa do wykonania
zamdwienia materiatéw niezgodnych z dokumentacjq i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem
nieskutecznosci takiego oSwiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:
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a) W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie kierownik budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej, kierownik
robét w branzy elektrycznej, kierownik robét w branzy sanitarnej - legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.
Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej w osobie:
........................ , kierownika rob6t w branzy elektrycznej w osobie: ........................... oraz kierownika robét w
branzy sanitarnej w osobie: ......................... Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy / robét moze
nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

2. Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani .............cccccevviiieiiinnnen,

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez niego osobom
dostep do placu budowy.

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
ZMIANA UMOWY
§17
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
a) zmiany przepisdw prawa;

b) zmiany terminu realizacji umowy wywofanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

c) udokumentowanego opdznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robét
objetych umowag,

d) ograniczenia zakresu rob6t i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robét wytgczonych,

e) zaistnienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji rob6t w ramach niniejszego zaméwienia.

§18
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw fizycznych. Wymég
nie dotyczy kierownika budowy, kierownikdw robdt, dostawcow materiatow budowlanych oraz innych podmiotéw, w
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stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikow o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowa¢ takq informacje
w trakcie realizacji zamoéwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwe] konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z
2019, poz. 1010, ze zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnoSci
prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw uPZP oraz ustawy o dostepie do informaciji publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Rozwéj atrakcyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie tysomice oraz zaspokojenie potrzeb spotecznosci lokalnej poprzez budowe
ogoinodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowo$ci Papowo Torunskie’, ogtoszonego w BZP pod nr
.................... (oznaczenie sprawy ZP.271.16.2020), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.

§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:

1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

2. Zalgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze
cenotworczym- Cena, R, M, S).

3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca, ktorego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).

4. Zatgcznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



