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1.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

reprezentowana przez mgr inz. Piotra Kowala — Wéjta Gminy Lysomice

tel.: 56 678 32 22, fax: 56 678 35 05

e-mail: przetargi@lysomice.pl

strona internetowa zamawiajgcego: www.lysomice.pl, BIP: www.bip.lysomice.pl

(dalej ,Zamawiajacy”) zaprasza do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej ,SIWZ”).

2,

2.1.

2.2.

2.3.

3.2.

TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j.: Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm., - dalej
,PZP") oraz aktéw wykonawczych do PZP.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamdwieri o warto$ci ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury odwrédconej’, o ktdre
mowa w art. 24 aa ust. 1i 2 PZP. Stosownie do przywotanych przepiséw Zamawiajacy najpierw dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamédwienia jest: ,przebudowa istniejgcego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu

uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele
aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele rekreacyjno-edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng tj. zewnetrznymi instalacjami technicznymi, przytaczem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
parkingami, chodnikami w ramach zadania pn.: ,Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie
na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu — etap 1.” Przebudowa istniejgcego budynku
magazynowego poprzez czesciowg rozbiorke oraz zmiang sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno-edukacyjne
oraz realizacji obiektéw matej architektury wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (etap 1) na nieruchomosci
ozn. nr. ewid. 130/6, 140/3, 140/6, 140/8, obreb Lysomice w miejscowosci Lysomice, gmina Lysomice.
Przedmiotowa inwestycja podzielona jest na kilka etapow. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres 1 etapu
inwestycji. Zagospodarowanie terenu dla 1 etapu inwestycji obejmuje m.in. chodniki, schody do budynku,
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, parking, obiekty matej architektury oraz niezbedng infrastrukture
techniczna.

Charakterystyczne parametry budynku:

Przed Po zmianach
powierzchnia zabudowy 629,6m2 611,1m2
powierzchnia netto budynku 537,0m2 518,4m2
kubatura netto budynku 1611,0m3 1534,8m3
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 0 bez zmian
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 1 bez zmian
wysokos$¢ budynku (maksymalna) 5,52m bez zmian
dtugos¢ elewacii frontowe; 45,86m 42,54m

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki: Dziatki nr 130/6, 140/3, 140/6, 140/8, obreb Lysomice w
miejscowosci Lysomice obecnie sg zabudowane budynkami parterowymi magazynowymi, gospodarczymi oraz
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3.3.

34.

3.5.

wagg towarowa. Inwestor uzyskat juz zgode na rozbiorke w/w obiektdw w odrebnym zgtoszeniu. Teren
przedmiotowej inwestycji wokdt budynku objetego przebudowa jest w cze$ci utwardzony i zagospodarowany
niezorganizowana zielenig niska i wysoka.

Projektowane zagospodarowanie dziatki: Na przedmiotowym terenie projektuje sie przebudowe istniejgcego
budynku magazynowego. Teren wokdt budynku planuje sie zagospodarowaé zielenig niskg i wysoka,
chodnikami, parkingiem, elementami matej architektury. Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie ponadto
plac zabaw, sitownie, plytkie zbiorniki na wode ,altany oraz niezbedng infrastrukture techniczna. Jeden ze
zbiornikdw na wode sasiaduje bezposrednio z budynkiem podlegajacym przebudowie.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki

Bilans dla calej inwestycji m2 %
Teren objety opracowaniem 11207,5 m2 100,0 %
Powierzchnia zabudowy 648,7 m2 58 %
o istniejacy budynek 611,1 m2
e altany 37,6 m2
Teren utwardzony 5126,7 m2 45,7 %
Teren biologicznie czynny 5432,1 m2 48,5 % > 20,0%
Bilans dla 1 etapu m2 %
Teren objety opracowaniem 2255,6 m2 100,0 %
Powierzchnia zabudowy 611,19 m2 2711 %
Teren utwardzony 1123,0 m2 47,6 %
Teren biologicznie czynny 506,0 m2 22,4 % > 20,0%

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét - stanowigca zalacznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robét
stanowiacy zatacznik nr 9.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlang, na podstawie ogledzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

Jezeli w dokumentacji, zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub szczegoiny
proces, ktory charakteryzuje produkt lub ustuge dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatéw lub
odnosi sie do norm, europejskich ocen technicznych i systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych. Pod
pojeciem réwnowaznosci rozumieé nalezy iz zapewnig one uzyskanie parametrdw technicznych nie gorszych od
zatozonych w opisie przedmiotu zamdwienia. W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano w
dokumentacji projektowej poprzez réwnowaznosé Zamawiajgcy rozumie zastosowanie takich materiatéw, ktérych
parametry techniczne jako$ciowe nie bedg gorsze od materiatéw jakie zostaty przyjete w rozwigzaniach projektu.
Wykonawca nie moze sktada¢ oferty réwnowaznej w innych okoliczno$ciach niz dopuszczone powyzej oraz w
PZP. W szczegoinosci, klauzula o ofertach réwnowaznych nie uprawnia wykonawcy do zlozenia oferty
odmiennej niz stanowi to opis przedmiotu zamdwienia, w zakresie w jakim nie odwotuje sie on do znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustuge
lub nie odnosi sie do norm, europejskich ocen technicznych i systeméw referenciji technicznych. Do wykonania
zamowienia Wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatow i urzadzen nowych, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okre$lone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji projektowej, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy. W
przypadku odniesienia sie w Opisie Przedmiotu Zaméwienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Wykonawca ma obowigzek, na etapie realizacji zamdwienia, posiada¢ w stosunku do uzytych
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materiatdw i urzadzen dokumenty zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci). Uzyte w dokumentaciji zapisy opisujace przedmiot zamdwienia nie majg na celu
naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.

3.6. Roboty budowlane prowadzone bedq na terenie przylegajacym do drogi wojewodzkiej (zjazd), wobec tego
Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych
zabezpieczen, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco nieczystosci, zbednych materiatow, odpadéw i $mieci — Wykonawca opracuje i przekaze do
zatwierdzenia tymczasowg organizacje ruchu.

3.7. Zapewnienia we wtasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po zakonczeniu robot, ale przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
wraz z terenem przylegtym i doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robdt.

3.8. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot urzadzen
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy uzgadnia¢ z zarzadcami sieci.

3.9. Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV):

3.9.1.  Gtoéwny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

3.9.2. Dodatkowe kody CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45330000-9 Rohoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Robhoty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3.10. Wymagania zwigzane z realizacjq zamdwienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

3.10.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wymédg ten dotyczy osdb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét na terenie placu budowy, czyli tzw.
pracownikdw fizycznych. Wymag nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcdw materiatow
budowlanych oraz innych osdb, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnoSci przez nich
realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm. )

3.10.2. Szczegbtowe wymagania w tym zakresie okreSlone zostaty w § 18 Istotnych Postanowien Umowy -
stanowiacych Zatacznik nr 6 do SIWZ.

3.10.3. Zadanie inwestycyjne planuje sie wykona¢ przy wsparciu S$rodkow: Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Przedsiewziecie LSR: 2.1.1.
,ODNOWIONE WSIE SZANSA DLA ICH MIESZKANCOW” 0$ Priorytetowa 7 Rozwdj lokalny
kierowany przez spoteczno$¢ Dziatanie 7.1 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢.

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert czeSciowych.
4.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe.
4.4, Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4.5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
4.6. Rozliczenia z Wykonawcg dokonywane bedg w walucie polskiej.
4.7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
4.8. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 PZP.
4.9. Zamawiajacy nie ogranicza mozliwoSci ubiegania sie 0 zamowienie publiczne tylko do Wykonawcow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 2 PZP.
4.10.Podwykonawcy:
410.1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesSci niniejszego zamdwienia podwykonawcom.
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowigzany umiesci¢ w sktadanej ofercie informacje o czesci
zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania firm podwykonawcéw. Brak w
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ofercie informacji o czeSci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, jest
rozumiane przez Zamawiajacego jako wykonanie catego przedmiotu zaméwienia samodzielnie.

4.10.2. Zamawiajacy nie zastrzega zadnej czeSci zamowienia, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom.

4.10.3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych.

4.10.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, lub gdy zachodza podstawy do wykluczenia
podwykonawcy i nie zostanie on zastgpiony innym podwykonawca, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

4.10.5. Jezeli powierzenie podwykonawcy czesci zamdwienia na roboty budowlane, nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

4.10.6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia podwykonawcy.

4.10.7. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
5.1. Termin zakonczenia zaméwienia: maksymalnie do 18 grudnia 2020 roku (w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
6.1. O udzielenie zaméwienia mogg sie ubiegaé Wykonawcy, co do ktdrych brak jest podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 z zastrzezeniem
art. 24 ust. 7-10 PZP. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia w
stosunku do zadnego z Wykonawcow nie moze by¢ podstaw do wykluczenia.
6.2. O udzielenie zamoéwienia moga sie ubiega¢ Wykonawcy, ktdrzy spetniajq warunki dotyczace:
1) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisdw — Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — w celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawca zobowigzany
jest wykazac, iz posiada:
a) Srodki finansowe lub zdolnoé kredytowa w wysokosci nie nizszej niz:
1000 000,00 zt brutto (stownie: jeden milion ztotych 00/100);
b) Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza niz:
1 500 000,00 zt brutto (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych 00/100);
3) Zdolnosci technicznej lub zawodowej — w celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawcy zobowigzany
jest wykazaé, iz:
l. Wykonat w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie:
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a) co najmniej 1 umowe (zamdwienie), ktdrej przedmiotem byta budowa i/lub przebudowa budynku o
kubaturze réwnej lub wigkszej 1300 m3, o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto (stownie:
jeden milion ztotych 00/100).

Dysponuje osobami, ktére zostang skierowane do realizacji zamdwienia, ktére spetniajq nastepujace

Wwymogi:

a) Kierownikiem rob6t budowlanych branzy konstrukcyjno- budowlanej, ktéry musi spetniaé tacznie

wszystkie nastepujace wymagania:

- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz
- by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz.
1M17);

b) kierownikiem robét elektrycznych, ktory musi spetnia¢ facznie wszystkie nastepujace wymagania:
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
oraz
- by¢ czlonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz.
1M17);

c) kierownikiem robét sanitarnych, ktdry musi spetniac tacznie wszystkie nastepujace wymagania:
-posiadaC uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz
- by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz.
1M17);

d) kierownikiem robot drogowych, ktéry musi spetniac tacznie wszystkie nastepujace wymagania:
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz
- by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz.
1M17);

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajagce wymaganym, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane, a takze ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu polega¢ na zdolnoSciach

6.4.

6.5.

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacego go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajagcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnoSci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP.
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6.6. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te bedg uczestniczyé w realizacii
robot budowlanych, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

6.7. Wykonawca, ktory polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzywat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasob6éw nie ponosi winy.

6.8. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdzajq
spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng

6.9. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia przynajmniej jeden z
Wykonawcdw lub wszyscy Wykonawcy tgcznie musza spetnia¢ warunki okreslone w ust. 6.2 .

6.10.Ocena spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy bedzie
dokonana w oparciu o ztozone przez Wykonawce oSwiadczenia i dokumenty (z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 i 4
PZP)

6.11.0cena, o ktorej mowa powyzej, bedzie dokonywana, na zasadzie spetnia/nie spehia.

7. WYKAZ DOKUMENOW | OSWIADCZEN, WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OD WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAt ACZANE DO OFERTY PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCOW

7.1. W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertg sktadaja, oswiadczenie aktualne na dzien sktadania ofert —
wg tresci okre$lonej w zatgczniku nr 1 SIWZ.

W przypadku, gdy o zamdwienie ubiegajg sie Wykonawcy wystepujacy wspolnie, ww. o$wiadczenie sktada
kazdy z Wykonawcow we wiasnym imieniu. O$wiadczenie potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. Oswiadczenie potwierdza réwniez brak podstaw do wykluczenia na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzezeniem art. 24 ust. 7-10 PZP.

W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktérym Wykonawca powotuje sie na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, ze ww. podmioty nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, sktada o$wiadczenie dotyczace tych
podmiotow.

Zamawiajacy nie zada, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamodwienia
podwykonawcom, sktadat w stosunku do nich oswiadczenie, ze ww. podmioty nie podlegajgq wykluczeniu z
postepowania.

7.2.Zgodnie z art. 22a PZP Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych. W takiej sytuacji musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci skiadajac wraz z oferta
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia.

Z zobowiazania lub dokumentéw, powinny wynikaé¢ w szczegélnosci nastepujace informacje:

a) Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia

c) Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) Czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnos$ci dotycza;
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7.2.1.  Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 2 ppkt a SIWZ, na zasoby innych podmiotéw w celu udowodnienia spetniania
warunku, powinien przedtozyé dodatkowo informacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednoSciowo —
kredytowej potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg tego
podmiotu w okresie nie wczesniej niz 1 miesiac przed uptywem terminu skiadania ofert.

7.2.2. Poza zobowigzaniem, Wykonawca moze przedtozy¢ inne dokumenty, potwierdzajace, ze Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamowienia oraz oceny, czy stosunek faczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdw, w szczegdinosci zawierajace elementy, o ktérych mowa powyzej.

7.2.3.  Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

SKLADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCOW W ZAKRESIE GRUPY KAPITALOWE

7.3. Wszyscy Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;
informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazg Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze
Ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcom oraz zamie$ci na stronie www.bip.lysomice.pl (zakladka: PRZETARGI) wzér stosownego
o$wiadczenia.
W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia ww. o$wiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcow we wiasnym imieniu.
W sytuacii, gdy oferte ztozy jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze ztozenia ww. o$wiadczenia.

SKLADANE PRZEZ WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA ZOSTAtA OCENIONA NAJWYZEJ NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO

7.4. Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej na wezwanie Zamawiajacego na podstawie art. 26 ust. 2

PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz w celu potwierdzenia spetienia
warunkow udziatu w postepowaniu sktada w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie:

74.1. Aktualny na dzien ztozenia wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie wraz z
podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane oraz z zataczeniem dowoddw okre$lajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji 0 tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone. Wzor wykazu najwazniejszych robot stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca w wykazie ma obowigzek wskaza¢ roboty budowlane potwierdzajace spetnianie warunku
okreslonego w rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 3 ppkt | SIWZ.

Dowodami potwierdzajacymi czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie sg;

a) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane;

b) Inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktérym mowa w pkt a). Jesli Wykonawca skifada inne dokumenty,
zobowigzany jest poda¢ przyczyny braku mozliwo$ci uzyskania dokumentow, o ktdrych mowa w pkt. a).

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia ww. dokumenty sktada

przynajmniej jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy facznie.

74.2. Aktualny na dzien ztozenia wykaz osoOb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien wraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor
wykazu stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia ww. dokumenty skfada

przynajmniej jeden z Wykonawcdw lub wszyscy Wykonawcy facznie.
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74.3. Informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej potwierdzajacg wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz
1000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia ww. dokumenty sktada
przynajmniej jeden z Wykonawcdw lub wszyscy Wykonawcy tacznie.

74.4. Aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote
nie mniejsza niz: 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie
zdarzenia.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia ww. dokumenty skfada
przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy tacznie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c PZP, jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, okreslonych w pkt.
74.3., 7.4.4. powyzej, moze ztozy¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku.

7.4.5. Aktualny na dzien ztozenia odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa powyzej,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiadciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

W przypadku, gdy o zamdwienie ubiegajg sie Wykonawcy wystepujacy wspdlnie, ww. dokument sktada
kazdy z Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art.
22a PZP skiada ww. dokument w zakresie tych podmiotéw w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24. Ust. 5 pkt 1 PZP.

W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. o$wiadczen lub dokumentow, ktore znajdujq sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, W szczegolnosci oSwiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 PZP, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one
aktualne.

Uwaga:

Dokumenty nalezy ztozy¢ w formie zgodnej z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)

Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wtedy
gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

7.5. Majac na wzgledzie przepis art. 26 ust. 6 PZP, w zwigzku z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) [z zastrzezeniem Rozdziatu 11 ust. 11.11 SIVZ]:
75.1. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci odwiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w §
2, § 51i § 7 ww. rozporzadzenia, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogbInodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
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wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty. W celu wskazania odpowiednich dokumentow
Wykonawca zatacza do oferty wypetnione o$wiadczenie stanowiace Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

7.5.2. W przypadku wskazania przez Wykonawce oSwiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowaw § 2, §5i§ 7
ww. rozporzadzenia, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegolinosci o$wiadczen lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych
o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

8.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze
zm.) osobiscie, za poSrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze
zm.) z zastrzezeniem ponizszych zapiséw.

8.2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogag
przekazywa¢ pisemnie, faksem lub droga elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen
wymienionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym
mowa w art. 26 ust. 3 PZP), dla ktérych wymagana jest forma pisemna.

8.3. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a PZP oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w zgodnie
Z WW. rozporzadzeniem.

8.4. Dokumenty o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem.

8.5. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

8.6. PoSwiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

8.7. Z zastrzezeniem wyjatkdw okreslonych w PZP lub w SIWZ, wszelkie o$wiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje pomiedzy Zamawiajacym oraz Wykonawcami bedg przekazywane:

8.7.1. Pisemnie na adres: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice lub

8.7.2. Faksem na numer (56) 678 35 05 lub

8.7.3. Droga elektroniczna na adres e-mail: przetargi@lysomice.pl

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca bedg przekazywaé oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt
ich otrzymania.

8.8. Wykonawca moze zwracac si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ na powyzsze formy kontaktu
z Zamawiajacym (pkt 8.7.3.). Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynie do
Zamawiajacego nie pdzniej niz do kofca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8.9. Zamawiajacy przekaze tres¢ wyjasnienia jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz
zamiesci jq na stronie internetowej, bez ujawniania zrédta zapytania.

8.10. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa
w ust. 8.8. lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢
wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 8.8.

8.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej. Kazda
wprowadzona zmiana staje sie integralng czescig tej specyfikacii.
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8.12. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasdnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

8.13. O poprawionych w tekScie oferty omytkach Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

8.14. Postepowanie oznaczone jest znakiem ZP.271.1.2020 Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z
Zamawiajacym powotywac sie na wyzej podane oznaczenie.

8.15. Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami w imieniu Zamawiajgcego, upowaznieni sa;

- w sprawach formalnych: Elwira Jarosz,
- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Sulecki

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1. Skiadajac oferte kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci: 35 000,00 zt

9.2. Wadium musi zosta¢ wniesione na caty okres zwigzania oferta.

9.3. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.4. Wadium nalezy wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP.

9.5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poreczenie bankowe oraz poreczenie innych instytucji winny
zostac ztozone w formie dokumentu oryginalnego.

9.6. Wadium w formie pienieznej nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Gminy tysomic, {j.:
Bank Spoétdzielczy w Toruniu Oddziat Lysomice
nr 359511 0000 2002 0032 0267 0003
z podaniem tytutu ,,WADIUM: Postgepowanie nr ZP.271.1.2020"

9.7. Wadium w formie pienieznej (przelew) musi zosta¢ zaksiegowane na rachunku Zamawiajacego przed
wskazanym terminem sktadania ofert: (dziefi, godzina, minuta sktadania ofert).

9.8. Kserokopie potwierdzenia ztozenia wadium w formie pienieznej nalezy dotaczy¢ do oferty.

9.9. W przypadku wadium wnoszonego w formie inngj niz w pienigdzu, oryginat dokumentu (poreczenia lub
gwarancji) powinien zostac dotaczony do oferty w osobnej kopercie.

9.10.W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o ktérej mowa w ust. 9.9., Wykonawca winien przedtozy¢ dokument
poreczenia lub gwarancji wystawiony przez wasciwy podmiot zawierajacy informacje o udzieleniu poreczenia /
gwarancji zaptaty kwoty stanowigcej wadium w postepowaniu nr ZP.271.1.2020 na rzecz Gminy Lysomice. Ww.
dokument musi by¢ wazny przez caly okres zwigzania ofertq okreslony w niniejszej SIWZ oraz zawieraé
nieodwotalne zobowigzanie podmiotu udzielajacego poreczenie \ gwarancji do bezwarunkowej wyptaty wadium, na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, w przypadkach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.11.Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

10. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA
Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia uptywu terminu sktadania
ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11.2.Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng oferte. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wiecej niz jednej
oferty, wszystkie oferty zostang odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w zwigzku z art. 82 ust. 1 PZP.

11.3. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

11.4.Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty byty kolejno ponumerowane, zigczone
w sposdb uniemozliwiajacy dekompletacje.

11.5.Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim na maszynie do pisania,, komputerze lub inng trwatg i czytelng
technikq biurowa i ztozy¢, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemne;.

11.6.Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreslenia w tekscie oferty muszg by¢ parafowane przez osobe upowazniong
do podpisania oferty.

11.7.Oferta i doSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania i sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze sagdowym lub
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innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobe umocowang (na
podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

11.8.Jezeli upowaznienie do podpisania oferty, o$wiadczen, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow
w postepowaniu i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty wynika z petnomocnictwa —
winno by¢ ono udzielone (podpisane) przez osobe / osoby uprawnione zgodnie z wpisem do wiasciwego rejestru
oraz dotgczone do oferty.

11.9. Petnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopi po$wiadczonej notarialnie.

11.10. Zapis ust. 11.8. 11.9. stosuje si¢ odpowiednio do dalszych petnomocnictw.

11.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, o
ktorym mowa w §10 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze Zzada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy informuije, iz moze zazada¢ od Wykonawcow przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych
przez \Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.

11.12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie zataczone o$wiadczenia, ttumaczenia i inne dokumenty, winny by¢
parafowane przynajmniej przez jedng osobe upowazniong do podpisania oferty.

11.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzegt ze nie moge by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Zastrzezenie dotyczace informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w ofercie w sposéb wyraznie
okreslajacy wole ich utajnienia, np. ztozy¢ utajnione informacje w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,fajemnica przedsigbiorstwa”. Jednocze$nie Wykonawca zatagcza do oferty oswiadczenie o tresci ,informacje
zawarte na stronach od nr .... do nr ....., stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”’. Wraz z zastrzezeniem informaciji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa,
Wykonawca do oferty zataczy uzasadnienie zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie
spetnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia. W przypadku braku wskazania w
sposdb jednoznaczny, ktére informacje podlegaja ochronie jako tajemnica przedsigbiorstwa lub braku uzasadnienia
zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spetnienia podstaw normatywnych
uprawniajacych do dokonania zastrzezenia. W przypadku braku wskazania w sposéb jednoznaczny, ktére
informacje podlegajg ochronie jako tajemnica przedsigbiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzezenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spetienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania
zastrzezenia, Zamawiajacy moze nie uzna¢ prawidtowosci dokonane zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa bez
obowigzku zadania dodatkowych wyjasnien od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zwolniony bedzie od
wszelkiej odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek ewentualne szkody powstate w zwigzku z ujawnieniem zastrzezonych
informacji osobom trzecim. Zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub o$wiadczen niestanowigcych
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez ,tajemnice przedsiebiorstwa”
rozumie sie nie ujawnione do wiadomo$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania, w celu zachowania ich poufnosci — art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z pézn. zm.). Zamawiajacy informuje, ze w
przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postepowania bedzie sktadat dokumenty lub informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w celu skuteczno$ci ich zastrzezenia musi wraz z ich zatozeniem jednoznacznie
wskaza¢, ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa i jednoczes$nie wykazaé, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa bedzie zgodnie z uchwatg SN z 21
pazdziernika 2005 (sygn. Il CZP 74/05) ich odtajnienie.

11.15. Oferta winna zawiera¢ wymagane dokumenty, zataczniki oSwiadczenia wymienione w niniejszym SIWZ.

11.16. Jezeli oferta jest sktadana przez Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawcy

Ci ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

11.17. Oferta Wykonawcéw, ktdrzy beda ubiegaé sie wspélnie o udzielenie zamdwienia musi by¢ podpisana w taki

sposab, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspdlnie.
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11.18. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcodw ubiegajacych sie wspoinie o udzielenie zamdwienia do oferty
musi byé zatgczony dokument ustanawiajacy petnomocnika Wykonawcdw wystepujacych wspoinie do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

11.19. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku podmiotéw, o
ktérych mowa w rozdziale 7 ust. 7.2., kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow
sq poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

11.20. Oferte wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy sporzadzi¢ wg wzoru formularza ofertowego stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SIWZ, badz zgodnie z jego trescig. Wykonawca nie powinien dokonywaé zadnych istotnych zmian
(merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaleca umieszczenie niniejszego zatgcznika na poczatku sktadanej oferty. Niezastosowanie wzoru okreslonego w
Zatgczniku nr 5 do SIWZ nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakze Zamawiajacy wymaga, zeby w ztozonej ofercie
znalazly sie wszystkie oswiadczenia zawarte we wzorze oferty.

11.21. Oferta musi ponadto zawierac:

11.21.1. Oswiadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 7 SIWZ,

11.21.2. Dokument o ktéry mowa w ust. 11.8. niniejszego rozdziatu SIWZ (jezeli dotyczy),

11.21.3. Informacje o podwykonawcach zgodnie z Rozdziatem 4, ust. 4.10. SIWZ,

11.21.4. Kopie lub oryginat (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 9), dokument potwierdzajacy wniesienie
wadium,

11.21.5. Kosztorysy ofertowe, ktdre winny by¢ sporzadzone na podstawie przedmiaru robét - zatgcznik nr 9 do SIWZ
oraz dokumentacji projektowej oraz STWIOR - zatgcznik nr 8 do SIWZ,

11.22. Oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej, nienaruszonej kopercie w Urzedzie Gminy tysomice, ul. Warszawska 8, 87-
148 Lysomice, Biuro podawcze — parter.

11.23. Koperta z ofertg powinna by¢ oznakowana w ponizszy sposab:

a) Opis zawartosci koperty: ,Oferta na: Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po
dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - numer
postepowania ZP.271.1.2020”

b) Adres: Gmina tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

c) Nadawca: Nazwa, doktadny adres i numer telefonéw Wykonawcy (dopuszcza sie pieczec);

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidtowego

oznaczenia koperty.

11.24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 PZP Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé
oferte. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem sktadania ofert nalezy
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

11.25. Zmiany do oferty nalezy umiesci¢ w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ,ZMIANA”. Na
kopercie musi znajdowa¢ sie nazwa Wykonawcy, doktadny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza sie
pieczeé)

11.26. Wycofanie oferty przed uptywem terminu do sktadania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moze
wycofa¢ oferty i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie ostatecznego terminu sktadania ofert.

11.27. Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej.

12. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
12.1.Miejsce sktadania ofert — Urzad Gminy Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice, Biuro podawcze -
parter.
Ztozenie oferty w miejscu innym, niz wyzej podane moze skutkowac nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w
terminie wyznaczonym na skfadanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako ztozona po terminie nie bedzie brata
udziatu w postepowaniu.
12.2. Termin sktadania ofert — do 8 maja 2020 roku do godz. 10:00.
12.3.Miejsce otwarcia ofert — Urzad Gminy tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice, biuro podawcze — parter.
12.4. Termin otwarcia ofert — 8 maja 2020 roku o godz. 10:30.

Strona 13z41



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1.Wykonawca poda w formularzu ofertowym cene brutto, cene netto i wartos¢ podatku VAT catosci przedmiotu
zambwienia.
13.2.Ceny za poszczegolne pozycje w przedmiarach robdt nalezy, wymieni¢ w kosztorysach zataczonych do oferty.
Przy kalkulacji cen za poszczegélne pozycje przedmiaréw robét nalezy uwzgledni¢ wszelkie informacje zawarte w
SIWZ i zatgcznikach.
13.3.Cena brutto oferty dla przedmiotu zaméwienia powinna zawieraC wszystkie koszty niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamdwienia — wynikajace zarowno z dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot, warunkow i
obowigzkéw okreslonych w specyfikacji oraz wlasnej wiedzy i do$wiadczenia.
13.4.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenach jednostkowych netto kosztoryséw koszty bezpo$rednie oraz
narzuty.
13.5.Warto$¢ kosztorysowg nalezy powigkszy¢ o warto$¢ podatku VAT i tak wyliczong cene oferty Wykonawca
obowigzany jest wpisa¢ na formularzu oferty.
13.6.Cena brutto oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ceny byty
podane z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania, tj.
a) Ulamek, w ktorym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokragli¢ nalezy w dét,
b) Utamek, w ktdrym trzecia cyfra po przecinku jest wigksza lub réwna 5 zaokragli¢ nalezy w gore.

14. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY
14.1.W przedmiotowym postepowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zastosuje nastepujace
kryteria oceny ofert:
1 - Cena catkowita oferty (C) - WAGA 60 %
2 - Termin realizacji zamoéwienia (T) - WAGA 10 %
3 - Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi” (G) - WAGA 30 %

14.2. Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert, zgodnie z nastepujacymi zasadami:
1 - Kryterium ,,Cena catkowita oferty”
Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie podanej przez Wykonawce w ofercie ceny brutto
wykonania zaméwienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C = Crin/ Cbad X 100pkt x 60 %

Gdzie:

C = liczba punktoéw przyznanych badanej ofercie w kryterium cena catkowita oferty
Cmin = najnizsza cena catkowita sposrod badanych ofert,

Cbad = cena catkowita oferty badane;

2 - Kryterium ,, Termin realizacji zaméwienia” - (T)
Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego wskazanego przez Wykonawce terminu realizacji zaméwienia od przekazania placu budowy
Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, wg ponizszego zestawienia:

Termin realizacji zamédwienia do 18 grudnia 2020 roku 0 pkt
Termin realizacji zamowienia do 04 grudnia 2020 roku 5 pkt
Termin realizacji zamdwienia do 20 listopada 2020 roku 10 pkt

Wykonawca w powyzszym kryterium moze otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt.
3 — Kryterium ,Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi” - (G)

Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego udzielonego przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi, wg ponizszego zestawienia:
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Okres gwarancji i rekojmi od dnia podpisania | Liczba punktow
koricowego protokotu odbioru bez zastrzezen

60 miesiecy 0 pkt
72 miesigce 15 pkt
84 miesigce 30 pkt

Wykonawca w powyzszym kryterium moze otrzyma¢ maksymalnie 30 pkt.

14.3. Za oferte najkorzystniejszg zamdwienia zostanie uznana ta oferta, ktora spetnia wszystkie wymagania niniejszej
specyfikacji oraz otrzyma najwiekszg ilos¢ punktow po zsumowaniu liczby punktéw uzyskanych we wskazanych
wyzej kryteriach, zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+T+G

Gdzie:

P — catkowita liczba punktdw przyznana ofercie,

C - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Cena catkowita oferty”

T - liczba punktdéw przyznanych badanej ofercie w kryterium , Termin realizacji zaméwienia”

G - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi”

14.4.W przypadku gdy dwie lub wiecej ofert uzyska taki sam bilans punktéw, zgodnie z art. 91 ust. 4 PZP,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty do ztoZenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
15.1.Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu zostang powiadomieni o jego wynikach.
15.2.Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
15.3.Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem umowy do:
15.3.1.Wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie
zgodnie z Rozdziatem 16.
15.3.2.Dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdw oraz zaswiadczen potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe oraz
uprawnienia 0séb, zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce wykazem osob ztozonym w celu potwierdzenia
spetnienia warunku okre$lonego w Rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 3 ppkt II.
15.4.Niewniesienie zabezpieczenia lub nie dostarczenie dokumentoéw, o ktbrym mowa w ust. 15.3., takze po
wezwaniu do usuniecia brakéw w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie sie od zawarcia umowy w
rozumieniu art. 94 ust. 3 PZP.
15.5.Jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcéw, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zada¢ (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulujgcej
wspotprace tych Wykonawcow, w tym rowniez umowy spotki cywilnej.
15.6. Zamawiajacy przystapi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg w trybie art. 94 PZP, z uwzglednieniem
zapisow art. 139 PZP.
15.7.Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.Zgodnie z art. 147 PZP Zamawiajacy wymaga w niniejszym postepowaniu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

16.2. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

16.3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w: pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach
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bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z
2018 r. poz. 110). Z treSci poreczenia / gwarancji winno wynikac, iz jest nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na
pierwsze Zzadanie Zamawiajacego, z ktdrego wynika, ze Wykonawca nie wykonat/nienalezycie wykonat
zobowigzanie z umowy.

16.4. Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Przed
zZtozeniem zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna Zamawiajacy wymaga ziozenia projektu dokumentu
ustanawiajgcego zabezpieczenie, w celu jego wczesniejszej akceptacii.

16.5.Oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi byé
dostarczony przed podpisaniem umowy.

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania umowy lub
nienalezytego wykonania umowy.

16.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

16.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 30 % zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni
liczac od dnia, w ktorym skoriczy sig okres rekojmi na wykonane roboty budowlane.

16.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, ma by¢ wniesione na rachunek:

Bank Spoétdzielczy w Toruniu Oddziat Lysomice
nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003
z podaniem tytutu ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: ZP.271.1.2020”

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
17.1.stotne postanowienia umowy stanowig zatacznik nr 6 do SIWZ.
17.2.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy na warunkach okreslonych w lIstotnych
postanowieniach umowy”.

18. INFORMACJE DOTYCZACE PROTOKOLU POSTEPOWANIA

18.1. Protokdt postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny.

18.2.Zataczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z tym Ze oferty sg jawne od chwili ich otwarcia.

18.3.Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one
udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

18.4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przestania dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 1 i 2 za pomocg poczty
elektronicznej.

19. INFORMACJA W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

dotyczacy przetwarzania danych osobowych w zwiazku z udzielaniem zaméwien publicznych na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej
zwanej ,,ustawa Pzp”

Na podstawie art. 13 wust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.),
zwanego dalej ,RODO’, informuje, Ze:

Strona 16 z 41



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lysomice z siedzibg mieszczacg sie pod adresem: ul.
Warszawska 8, 87-148 Lysomice, tel. 56 678 32 22 — reprezentowany przez Wéjta Gminy Lysomice, zwanego
dalej ,Administratorem” lub ,Zamawiajacym”.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-
mali: inspektor@chi24.pl lub pisemnie, kierujac korespondencije pod adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz.
1843 ze zm. - zwang dalej ,Pzp”), Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa mafej architektury oraz niezbednq
infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym
magazynie na cele aktywizacji spofecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, zwanego dalej
,Zamowieniem”.

Pani/Pana danych osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢) RODO - jako niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze na mocy przepisow ustawy Pzp, Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisow prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktérym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

moga by¢:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepiséw prawa;

b) podmioty, ktére na podstawie stosownych umédw podpisanych z Administratorem sg wspétadministratorami
danych osobowych lub przetwarzajg w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty
przetwarzajace; dostawcy strony internetowej, pracownicy Urzedu Gminy Lysomice, uzytkownicy portalu
http://www.lysomice.pl oraz http://www.bip.lysomice.pl;

c) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy Pzp.

Administrator nie ma zamlaru przekazywac Pam/Pana danych osobowych do panstwa trze0|ego lub organlzaCJl

miedzynarodowych/sr & 3 !

miedzyrarodowe]’.

Pani/Pana dane osobowe bedaq przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu okreslonego w ust. 3.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiajacy przechowuje protokot wraz z zatacznikami przez okres 4 lat od dnia

zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, w sposob gwarantujacy jego nienaruszalno$c. Jezeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiajacy przechowuje umowe przez caty czas umowy. Ponadto dane

osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej

ustawy oraz inne przepisy prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegajacych
przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowigzku przez Zamawiajacego, wymagato
niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana, wskazania dodatkowych
informacji majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podanie nazwy lub
daty postepowania (zakoriczonego postepowania) o udzielenie zamowienia2.

2) prawo zadania sprostowania danych osobowych ktére sg nieprawidtowe, a takze prawo Zadania
uzupetnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panig/Pana, z tego
uprawnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp3 ani narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

3) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w nastepujacych przypadkach:

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidtowo$¢ danych osobowych — na okres pozwalajacy Administratorowi
sprawdzi¢ prawidtowos¢ tych danych,

"W takim przypadku nalezy udostepni¢ informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisje odpowiedniego stopnia ochrony lub w
przypadku przekazania, o ktorym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmianke o odpowiednich lub wtasciwych zabezpieczeniach
oraz informacje o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczen lub o miejscu ich udostepnienia.

270b. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

3 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.

4 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.
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b) jezeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych,
zgdajac w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje juz danych do celow przetwarzania, ale sg one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

d) Jezeli wniosta/wnidst Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania — do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sg nadrzedne wobec podstaw
sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie

zamdwienia publicznego lub konkursu5, a nadto od dnia zakofczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w

przypadku gdy wniesienie zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie

przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole izatacznikach do protokotu, Zamawiajacy nie

udostepnia tych danych zawartych w protokole i w zatacznikach do protokotu, chyba ze zachodzg przestanki, o

ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO®.

9. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przystuguje Pani/Panu:

1) prawo do usunigecia danych osobowych, gdyz na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz ) RODO - prawo to
nie ma zastosowania w zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz nie ma ono
zastosowania, jezeli podstawe prawng przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO;

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach okre$lonych w art. 20 RODO.

10. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
skutkuje konsekwencjami okreslonymi w przepisach Pzp, w szczeg6lno$ci wykluczeniem z postepowania o
udzielenie zamdwienia, w mysl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, ktére opierajg sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z trescig art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843), informujemy iz:

— w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

— skorzystanie przez osobe, kt6rej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, 0 ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

— wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Srodki ochrony prawnej zostaty okreélone w Dziale VI PZP. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy oraz

innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢

szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o

zambwienia oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o

ktorej mowa w art. 154 pkt 5 PZP. Szczeg6towe regulacje w zakresie $rodkow ochrony prawnej zawiera dziat VI PZP.

5Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.
6 Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ:

Zalacznik nr 1 — Oéwiadczenie Wykonawcy art. 25a ust. 1
Zalgcznik nr 2 — Oéwiadczenie Wykonawcy art. 26 ust. 6
Zatacznik nr 3 — Wykaz wykonanych robo6t budowlanych (wzér)
Zatacznik nr 4 — Wykaz osdb (wzér)

Zatacznik nr 5 — Formularz ofertowy (wzor)

Zatacznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy

Zatacznik nr 7 — Petnomocnictwo (wzér)

Zatacznik nr 8 — Dokumentacja projektowa oraz STWIOR
Zatacznik nr 9 - Przedmiar robot

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.).
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajacy:

GMINA LYSOMICE

Ul. Warszawska 8,

87-148 Lysomice
Wykonawca:

(petna nazwa / firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowa ny przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentowania)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: PZP)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa istniejacego budynku
magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa malej
architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu — postepowanie
numer ZP.271.1.2020, prowadzonego przez Gming Lysomice, o$wiadczam co nastepuje:

A. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy:
1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2. O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. e PZP (poda¢ majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP). Jednocze$nie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww.
okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjatem nastepujace Srodki naprawcze: ...........cccceeevivveeennnns

........................ : pOdeS)
Uwaga! O$wiadczenie w zakresie pkt 1 i 2 zobligowany jest wypetni¢ kazdy Wykonawca, o$wiadczenie w zakresie pkt 3
wypetnia Wykonawca wytacznie w sytuaciji spetnienia wskazanych w tym oéwiadczeniu przestanek.
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

B. Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca:
Oswiadczam ze w stosunku do nastepujacego / ych podmiotu/éw na ktdrego /ych zasoby powotuje sie w niniejszym

POSIEPOWANIU F. .o e ———————
(podaé peing, nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: PZP)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa istniejagcego budynku
magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa malej
architektury oraz niezbedna infrastrukturg technicznq w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spofecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - postepowanie
numer ZP.271.1.2020, prowadzonego przez Gming Lysomice, oswiadczam co nastepuje:

C. Informacja dotyczaca Wykonawcy:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w ust. 6.2. Rozdziatu 6
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

D. Informacja w zwiazku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w
rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia polegam na zasobach nastepujacego /ych podmiotu
W, (okresli¢ podmiot) w nastepujacym
P42 |- TR

E. Oswiadczenie dotyczace podanych informacii:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:

GMINA LYSOMICE

Ul. Warszawska 8,

87-148 Lysomice
Wykonawca:

(petna nazwa / firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentowania)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Skfadane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: PZP)

Oswiadczam, ze dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
Zamawiajacy moze uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, pod adresem internetowym:

|:| - dotyczy podmiotéw wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

|:| — dotyczy podmiotéw wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (CEIDG)
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

|:| — wpisa¢ odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niz wyzej wskazane:

(prosze o wybranie i zaznaczenie X" wtadciwej opcji dla danego rodzaju Wykonawcy)

W zwigzku z powyzszym wnosze o0 samodzielne pobranie przez Zamawiajacego dokumentow potwierdzajacych brak
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, z ww. bazy danych.

*Oswiadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich
moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126): W przypadku wskazania przez
Wykonawce dostepno$ci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w § 2, § 51 § 7 ww. rozporzadzenia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
(wzor)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno -
edukacyjne wraz z budowa malej architektury oraz niezbednq infrastrukturq technicznag w ramach zadania:
"Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu - postepowanie numer ZP.271.1.2020.

Lp. Zakres zamoéwienia (umowy) — rodzaj | Warto$¢ brutto w PLN robot | Data wykonania | Miejsce Podmiotly na rzecz,
i charakter wykonywanych rob6t | budowlanych ~w  ramach | robét wykonanych ktérych roboty
budowlanych umowy budowlanych robot budowlane  zostaty

budowlanych wykonane
Roboty budowlane opisane w Rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 3 ppkt | lit. a
1)| Nazwa robét budowlanych: Catkowita wartos¢
....................................... umowy brutto w ztotych: | ..o | |
(dd/mm/rrrr) (adres)
....................................... (nazwa)
................................. Jdnia T
(miejscowosc)

(imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 1. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dowodami potwierdzajacymi
czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie sa:

a) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane,

b) Inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o
ktorym mowa w pkt a). Jesli Wykonawca sktada inne dokumenty, zobowiazany jest poda¢ przyczyny braku mozliwosci uzyskania
po$wiadczenia.

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. o$wiadczen lub dokumentow, ktore znajdujq sie w posiadaniu Zamawiajacego zgodnie z art.

97 ust. 1 PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych

o$wiadczen lub dokumentow, o ile sg one aktualne.
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NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

(piecze¢ Wykonawcy)

Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB (wzér)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa
istniejagcego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa
matej architektury oraz niezbedng infrastruktura techniczng w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po
dawnym magazynie na cele aktywizacji spolecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - postepowanie numer ZP.271.1.2020.

Imie i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

KIEROWNIK ROBOT BUDOWLANYCH BRANZY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz
- by¢ czlonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117);

. NUMET UPTAWNIEN ...eeeiiiieeeiiee et eia e

. numer wpisu na liscie czionkow wiasciwej izby samorzadu

ZAWOAOWEGO: ..cevvvvereeii et
e **podstawa do dysponowania 0S0ba: ........cceeiiiiiiiiaininans

KIEROWNIK ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 ze zm.) oraz
- by¢ czlonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117);

. NUMET UPFAWNIEN ...

. numer wpisu na liscie cztonkéw wiasciwej izby samorzadu

ZAWOAOWEGO: ovvvvevveeiee ettt
. **podstawa do dysponowania osoba;

KIEROWNIK ROBOT W BRANZY SANITARNEJ
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 ze zm.) oraz
- by¢ czlonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117);

. NUMET UPFAWNIEN ...t

. numer wpisu na liscie cztonkdw wiasciwej izby samorzadu

ZAWOAOWEGO: ovvvveeve ettt
e ™podstawa do dysponowania 0S0bg;: ........eeiiiiiiiiiiiiiannnnn

KIEROWNIK ROBOT W BRANZY DROGOWEJ
- posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 ze zm.) oraz
- by¢ czlonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117);

. NUMET UPFAWNIEN ...

. numer wpisu na liscie cztonkdw wiasciwej izby samorzadu

ZAWOAOWEGO: ovvvvevre ettt et
e ™podstawa do dysponowania 0S0bg;: ........eeiiiiiiiiiiiiennnnn

**wskaza¢ podstawe do dysponowania dang osoba np. umowa o prace, umowa cywilnoprawna

(imig i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. o$wiadczen lub dokumentow, ktdre znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.
1 PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub

dokumentdw, o ile sg one aktualne.
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty
sktadanej wspoélnie ze wskazaniem Petnomocnika
Wykonawcow):

Wojewddztwo:

NIP:

REGON:

Adres, na ktéry Zamawiajacy powinien przesytaé
ewentualng korespondencje:

Imie i nazwisko osoby/osdob podpisujacych oferte:

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

Numer telefonu:

Numer faksu:

e-mail:

Kategoria przedsiebiorstwa Wykonawcy*:
(wpisa¢ mikro, mate Srednie przedsigbiorstwo — w przypadku
konsorcjum nalezy wskaza¢ kategorie dla kazdego konsorcjanta)

*zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsigbiorstw, matych i Srednich przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE L
124 2 20.05.2003, str. 36):

Mikroprzedsigbiorstwo — to przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 10 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
EUR

Mate przedsiebiorstwo — to przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
min EUR

Srednie przedsigbiorstwa — to przedsigbiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz
250 0sdb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR

W przypadku, gdy przedsiebiorstwo Wykonawcy nie zalicza sie do zadnej z powyzszych kategorii nalezy wpisa¢ ,duze’.

Przystepujgc do prowadzonego przez Gming tysomice postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz
Zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa maftej architektury oraz niezbednq
infrastrukturg technicznq w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na
cele aktywizacji spofecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - postepowanie nr ZP.271.1.2020 oferujemy

wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za cene:
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. Cena netto (w Podatek VAT
Przedmiot Cena brutto (w ziotych)
zZiotych) (%) (w ztotych)

Przebudowa istniejacego budynku
magazynowego oraz zmiana  Sposobu
uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne
wraz z budowg malej architektury oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach
zadania: "Adaptacja i termomodemizacja
budynku po dawnym magazynie na cele
aktywizacji spotecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu

L ACZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJE CALOSCI ZAMOWIENIA:

(nalezy poda¢ warto$¢ zamieszczong w wierszu RAZEM w kolumnie ,Cena brutto w ztotych” w pkt 1)

SHO I . e e

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

(prosze wskazac¢ konkretng date dd/mm/rrr (— spo$rod wymienionych
do 18 grudnia 2020, do 04 grudnia 2020, do 20 listopada 2020)

Zaznaczy¢ wiasciwe:
OKRES GWARANCJI OD DNIA PODPISANIA 60 miesigcy
KONCOWEGO PROTOKOLU ODBIORU BEZ 72 miesiace
ZASTRZEZEN -
84 miesiagce
(Stownie MIESIECY: .....cevviiiiiiiiiiiiee e )

Cze8¢ zamowienia, ktdérej wykonanie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy/podwykonawcom obejmuje (jezeli
0011774 ) USSR SPPR

(Z podaniem wartosci lub procentowej cze$ci zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom. Brak wpisu powyzej
rozumiany jest, iz przedmiotowe zamowienie realizowane bedzie bez udziatu podwykonawcoéw).

Podwykonawcg bedzie:

(Wpisa€ nazwe i dane adresowe)

Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy)
oraz zdobyliSmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki okreslone w
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.

2. Uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3. W razie wybrania przez Zamawiajacego naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

4. Oferta wraz z zatgcznikami zawiera ................... ponumerowanych stron.
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5.

Informacje zawarte na stronach od nr ............. do nr.eeiiinns stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii

Uwaga: Pozostawienie bez uzupetnienia oznacza, iz wszystkie strony oferty sg jawne. W przypadku zastrzezenia
tajemnicy przedsiebiorstwa Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty uzasadnienie zastrzezenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spetnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania
zastrzezenia.

6.

Oswiadczam, iz jestem $wiadomy, ze brak wskazania w sposob jednoznaczny, ktére informacje podlegajg
ochronie jako tajemnica przedsiebiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spetnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia (nie
pozniej niz w chwili sktadania informacji Zamawiajacemu), moze spowodowac nie uznanie przez Zamawiajacego
prawidtowo$ci dokonanego zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa bez obowigzku zadania dodatkowych
wyjasnien od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zwolniony bedzie od wszelkiej odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek ewentualne szkody powstate w zwigzku z ujawnieniem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa osobom trzecim.

Oswiadczam, Zze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 144 RODO" wobec 0s6b
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zambwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

Do niniejszej oferty zataczamy:

1.

2.

Oswiadczenie w celu wstepnego potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia.
Kosztorys ofertowy.

(imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada. (usuniecie tre$ci o$wiadczenia np. przez jego
wykreslenie).
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu ..........ccccovvvvvveveveienennnn r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ............cevvvuvvieeiiiiiieeiiiieeeeeeieeee s

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa istniejacego
budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowa
matej architektury oraz niezbedngq infrastrukturg technicznq w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spofecznej wraz z zagospodarowaniem terenu’, ogtoszonego
w BZP dnia ............. r.pod Nr...ccceeeenee, (oznaczenie sprawy ZP.271.1.2020), prowadzonego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (f. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.), o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania robét budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Przebudowa istniejagcego
budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z
budowa mafej architektury oraz niezbedng infrastrukturg technicznqg w ramach zadania: "Adaptacja i
termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spolecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu’

2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

2) Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt” stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

3. Strony ustalajg, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w iloci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w dniu przekazania placu budowy.

4, Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z projektem oraz miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezeni i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i
akceptuje, ze przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatgcznik nr 2 do umowy
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(odpowiednik zatgcznika nr 9 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S)
sq informacjami pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za
realizacje zamoéwienia.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawca w czasie budowy oraz
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcdw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktorych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystgpieniem do wykonania rob6t zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastgpi W dniu ......oecceeeeinniieennininnn r. Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzien ................................... r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ..........cccceieiiiii ,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie).

4, Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usunigcia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru
koficowego przedmiotu umowy, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz zatacznikach, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokoSci netto ..............ccceeenee. zt (stownie:
................................. ), wtym

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacie przedmiotu zamowienia wynosi ..... %, warto$¢
podatku VAT ..., zl,

wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci brutto .......................... Zb (SHOWNI€: . ).
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2.

Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robét wynikajacych ze szczegbtowego zakresu dokumentacii
zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatow i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje
w szczegdlnosSci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak réwniez
m.in. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pdzniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizaciji ruchu na drogach na
czas robot, koszty oznakowania drég na czas robdt, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot,
obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wartos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu robét
lub koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednoczesnie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania rob6t nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wartos$¢ ewentualnych rob6t dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wediug stawek i innych elementéw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materiatu, ceny bezpo$rednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystepujacych
w wojewddztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki
cenotworcze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z
2) Koszty po$rednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Ptatnosci przejsciowe (co 2 miesigce) — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w danych dwdch
miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru czeSciowego robdét wykonanych w tych miesigcach,
potwierdzonych stosownym protokotem.

Ptatno$¢ korncowa —na podstawie odbioru koficowego robot, potwierdzonego stosownym protokotem.
Wykonawca wystawi fakture VAT:
1) W zakresie ptatno$ci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru cze$ciowego,
2) W zakresie ptatno$ci koncowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pdzniej niz w siddmym dniu od dnia
podpisania danego protokotu odbioru.

Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy,
niniejsze wynika z przepiséw prawa z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wowczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan
wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robét.
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8.
9.

10.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktbrym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjq niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnaciji z cze$ci robdt lub wprowadzenia robdt dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekdéw sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy
nadzor autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigza¢ bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru robét zanikajacych, czesciowego i koricowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok

10.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegotowe zapoznanie sig z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjq projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i Zamawiajacym,
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejsze;
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikéw budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osob w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych
i pafistwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestyciji.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osob
znajdujacych sie na terenie budowy).
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

22.

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wiasny koszt oznakowanie catego
terenu budowy (lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z
realizacjgq przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem.

Czes¢ robot bedzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materiatdw, odpaddw i $mieci - Wykonawca opracuje i przekaze do zatwierdzenia tymczasowg organizacje
ruchu.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzadcami.

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektoéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni
lub instalacj;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie p6zniej niz 3 dni naprzod o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w wiw terminie jest
on zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynno$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza
on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnodci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnoci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i
0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnegj
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacg co najmniej wymogi okre$lone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien si¢ legitymowaC kazdy z wykonawcédw dziatajgcych wspolnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspoinie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
(polisa wspolna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
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23. Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikdw
nieruchomosci.

24. Usuwanie usterek i niezgodnosci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

25. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

26. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentow najpdzniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru kohcowego.

27. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robo6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich.

29. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

30. Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.

31. Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajq
Wykonawce.

32. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in.:

1) Wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki,
zezwolenia, zadwiadczenia i certyfikaty przediozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

2) Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

3) Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Koniecznos¢
wykonania tych robot zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajgcego,

4) Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

5) Bedzie petit nadzor na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
6) Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

7) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia wtadciwych instytucji o zakonczeniu robét zgodnie z art. 56
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow nowych i pierwszej jako$ci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.) oraz wymogom projekiu.

3. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
1. Powierzenie wykonania czeSci robot objetych niniejsza umowa osobom trzecim wymaga kazdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robot
budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia podwykonawcom, muszg zosta¢ spetione
w szczegdlno$ci nastepujace warunki:
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a)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzeZenia do projektu umowy:

aa) niespetniajacej wymagan okrelonych w przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamowien publicznych;

bb) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

cc) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty ofrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

dd) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

ee) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie c);

ff) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartos¢ nie przekraczajacej 0,5 % wartoSci umowy.

w przypadku, o ktérym mowa w punkcie b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umownej.

zakres robot budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z zakresem robét
powierzonych Wykonawcy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony interesdw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odno$nie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania rob6t i pozostate);

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w ust.1 oraz okre$lonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych uprawnia Zamawiajacego do zlozenia sprzeciwu co do uznania
statusu zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza sprzeciw w terminach
wskazanych powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest uiSci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych wynagrodzen Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujq odpowiednie zastosowanie
réwniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
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5. Zamawiajacy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiér czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej na warunkach okreslonych w §
5 ust. 2 pkt 1 umowy,

3) Odbior koricowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne
pismo bezposrednio w jego siedzibie.

3. Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedq odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego
bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujgc wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajagc Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
piSmie. Do odbioru technicznego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawczg do
zawiadomienia wtadciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202
zezm.).

5. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru technicznego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajacq m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych
obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegoinosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

7. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnoSci odbiorowych technicznych w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru technicznego.

8. W czynno$ciach odbiorowych technicznych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy.

9. Z czynnosci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokot, przez inspektorédw nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).
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10.

1.

12.

13.

14.

1.

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na pismie.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych (odbior koncowy) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowos$ci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych (odbiér koAcowy) uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych.
W takiej sytuacji strony spisujq protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po usunigeciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoniczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:

1) na wykonane roboty budowlane - ...... miesiace ( ....... lat);

2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce - okres gwarancji zgodny z okresem
gwarancji producenta, nie krétszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktdry liczony jest od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koAcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego
protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad
i usterek.

Gwarancja ulega przedituzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokot ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.
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7.

8.

10.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnief wynikajacych z
gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robot budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizaciji rob6t budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

2) zaopdznienie w zakoriczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien opo6znienia w stosunku do terminu zakorczenia realizacji umowy
okreslonego w § 3 ust. 3;

3) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwaranciji i rekojmi - w wysoko$ci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzie zwioki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w
stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktérych nie uzyskano zgody Zamawiajacego,
nie przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

5) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzier opdznienia;

6) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto (z podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzier zwtoki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogoinych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... zt (stownie: ........cceeeens )w

formie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.
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3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy — podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koficowego odbioru robot.

6. Kwota, ktérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz
administracyjnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowa oraz uzywa do wykonania
zamdwienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

4. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskutecznos$ci takiego o$wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od umowy:

a) W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wedtug stanu na dzier odstgpienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.
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1.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie kierownik budowy w branzy konstrukcyjno- budowlane;
kierownik rob6t w branzy sanitarnej, kierownik rob6t w branzy elekirycznej oraz kierownik rob6t w branzy
drogowej - legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy

w branzy konstrukcyjno — budowlanej w osobie: ....................... kierownika robot w branzy sanitarnej w
0SODIE: ooviiiiiiii i, , kierownika robét w branzy elektrycznej w osobie: ............ccoceiiinn oraz
kierownika robdt w branzy drogowej w osobie: ..............c.cceees Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika

budowy / rob6t moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzér petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani .............cccccoevvvviiiieeee

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez niego
osobom dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

1.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:

a) zmiany przepiséw prawa;

b) zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

c) udokumentowanego opGznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania
robét objetych umowa,

d) ograniczenia zakresu robot i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robét wytaczonych,

e) zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktoérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowe;j realizacji rob6t w ramach niniejszego zamowienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynno$ci bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw na podstawie umowy o prace. Wymaog ten dotyczy oséb, ktdre wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych. Wymadg nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robdt, dostawcdw materiatéw budowlanych
oraz innych podmiotéw, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnoSci przez nich realizowane nie
polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé taka
informacje w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajgcemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawcg lub podwykonawca,.

Strona39z41



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.1.2020

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele
rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowg matej architektury oraz niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania: "Adaptacja
i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu; zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U z 2019, poz. 1010, ze zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisow uPZP oraz ustawy o dostepie do informacii
publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa istniejagcego
budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z
budowa matej architektury oraz niezbedng infrastrukturg technicznqg w ramach zadania: "Adaptacja i
termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spofecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”, ogtoszonego w BZP pod nr................... (oznaczenie sprawy ZP.271.1.2020),
w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22
Wszelkie spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac beda sady powszechne wtasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowiq jej integralng czesc¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zalgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca, ktorego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zatacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ
PELNOMOCNICTWO (WZOR)
Zamawiajgcy:
GMINA LYSOMICE
Ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice
Wykonawca:
(pelna nazwa /fima, adres, w zaleznos
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
(imie, nazwisko, stanowiskol podstawa
do reprezentowania)
UDZIELA

(dane petnomocnika: imie i nazwisko, adres )

petnomocnictwa do reprezentowania ...............cccociviiiiiiiiiieneenn, (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu
nieograniczonym pn. ,,Przebudowa istniejacego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu uzytkowania na
cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budowq mafej architektury oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji spotecznej
wraz z zagospodarowaniem terenu” — postepowanie numer ZP.271.1.2020.

Niniejsze petnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania w_przetargu i podpisania
umowy w wyniku jego rozstrzygniecia i wybrania naszej oferty’, a w szczegolnosci do: sktadania i podpisywania wszelkich
o$wiadczen, dokumentdw, potwierdzenia za zgodnos¢ z oryginatem dokumentow i innych czynnosci w przetargu, ztozenia
(podpisania) oferty.

Niniejsze petnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia“ do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Niniejsze petnomocnictwo jest wazne do odwotania.

" nalezy zdecydowac sie na jedna z opcji
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