

Łysomice, 07.12.2017r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ze względu na brak jednej raty spłaty kredytu wystąpiła konieczność dokonania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łysomice w 2017 r. (ZP-271.18.2017).

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 627708-N-2017 z dnia 05.12.2017 r.

3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1) w rozdziale XIV pkt. 2 . 2) SIWZ jest:

Termin realizacji do 15 listopada 2017 r.	0 pkt
Termin realizacji do 15 października 2017r.	10 pkt
Termin realizacji do 15 września 2017r.	20 pkt
Termin realizacji do 15 sierpnia 2017 r.	30 pkt

powinno być:

Termin realizacji do 15 listopada 2018 r.	0 pkt
Termin realizacji do 15 października 2018r.	10 pkt
Termin realizacji do 15 września 2018r.	20 pkt
Termin realizacji do 15 sierpnia 2018r.	30 pkt

4. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

5. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.

6. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

WÓDŁ GMINY

mgr inż. Piotr Kowal

podpis osoby upoważnionej