Zatgcznik nr 5 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicachw dniu ..........ccccovvvvvvvieveienenenn, r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONtrasygnacie ...........ccovvvreeriiiinieeiiiiieeee e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: ,ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2021C POPRZEZ WYBUDOWANIE DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTASZEWO-
WYTREBOWICE- KOWROZ’, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych i przekazania Zamawiajacemu
zamoéwienia / zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.:. ,ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2021C POPRZEZ WYBUDOWANIE DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTASZEWO-
WYTREBOWICE- KOWROZ”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie Uchwaly nr XVIII/113/2020
Rady Powiatu Torunskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Lysomice zadania
zarzadzania publiczng drogg powiatowg oraz w ramach porozumienia nr 1/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w
sprawie powierzenia Gminie Lysomice zadania dotyczacego zarzadzania publiczng drogg powiatowa.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

a) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

b) dokumentacja techniczna (w tym projektowa), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB);

kosztorys ofertowy z przedmiarem robét, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;

ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 komplet zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z dokumentacijg techniczng oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia.

5. Zuwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca
przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB.
Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy rob6t nieujetych w przedmiarze

D O O
—_———= =



lub robdt w wigkszej ilodci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

§2
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z \Wykonawca w czasie budowy oraz w terminach zgodnych
zZ postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni zespét pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury
okreslonej w § 9 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktorych ma
zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowg —
jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie do 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. dodnia ..............ccoiiiiiii , €0 zostanie potwierdzone protokotem odbioru

korcowego podpisanym przez strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do
odbioru kornicowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez
Strony Umowy.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreSlonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokoSci netto ..o zt  (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi
..... %, wartos¢ podatku VAT ............ccccceeevveeeennen. Zh Wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci brutto
.......................... zZt (Stownie: ....oovveiiiiiiiic)

Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytq starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacii
placu budowy wraz z jego p6zniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.
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Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz STWIORB. Przedmiar
robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze rob6t nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w §1 oraz STWIORB, strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w
zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg
projektowg wskazang w §1 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowg
wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjq projektowg (projektem
budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny
ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamédwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w
% od M; Z-zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w

szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacii projektowej wskazanej w § 1oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;
4) rob6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuaciji okreslonej w ust. 5 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy

wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, 0 ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako kosztorys szczegotowy lub uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zm.).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktdrym
mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi
metoda szczegbtowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru rob6t oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
wust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty
(ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczeg6towg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogble dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 oraz STWIORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapiC jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany
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do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne i konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu
do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot
umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny
zambwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

1) dwie ptatnosci przejéciowe w roku 2021 — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru
czesciowego robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym taczna wysoko$¢ tych ptatnoéci nie
przekroczy 20 % wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy w roku 2021;

2) jedna ptatnos¢ przejéciowa w roku 2022 — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru
czesciowego rob6t, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym tgczna wysoko$¢ tych ptatnosci nie
przekroczy 50 % wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy w roku 2022;

3) Ptatnos¢ koncowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru korcowego
robét, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:

1) W zakresie ptatnosci przejsciowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego;

2) W zakresie pfatno$ci koicowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

Ptatno$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek
odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca
wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepiséw prawa z dnia
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.).
W sytuaciji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wowczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca
nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zamowienia i w zwigzku z
tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastapi to w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie nastapi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
organizacje placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia rob6t dodatkowych i
zamiennych jak rowniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekOw sanitarnych oraz zapewnienia dostaw
innych niezbednych medidw;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowych i koncowego;

Wypfacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
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Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z Zamawiajacym,;
Niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentaciji
projektowo-technicznej. W zwigzku z trecig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejsze;
Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacii
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robét podzielony na etapy,
- wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Spetnienie warunkoéw realizacji rob6ét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wtasciwych wtadz lokalnych i
panfstwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploataciji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoficzone
przez niego sq catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbgdnych materiatow, odpaddw i Smieci, do utrzymania drogi
dojazdowej w statej czystosci, wkasnym kosztem i staraniem;
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu
i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzadcami;
Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wkasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalacji;
Wykonanie planu BIOZ;
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. Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w
nie pdzniej niz 3 dni naprzdd o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie rob6t zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty
i wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na terenie
robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw pracownikdw i 0sdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a poziom
tej ochrony nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych). Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przekazac kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
Jednoczesnie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajgcym wspdlinie, polisg ubezpieczeniowg
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowa¢ kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (polisy
samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej spetiajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspélna /
grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw
geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko i uzytkownikow nieruchomosci;
Usuwanie usterek i niezgodno$ci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, jak i kompletu dokumentow
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) lub zawiadomienia o zakofczeniu budowy
(iezeli dotyczy);

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w_dwdch egzemplarzach oraz przediozenie Zamawiajacemu tych
dokumentdw najp6zniej w dniu zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru koricowego;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajaca z realizacii niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajq Wykonawce;
Wszelkie materiaty pozyskane w trakcie realizacji robét budowlanych (w tym m.in. drewno z wycinki drzew, gruz oraz
elementy stalowe ogrodzen) stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej i powykonawczej, w tym po zakonczeniu
inwestycji nalezy odszukac istniejace znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie jg wykonac).
Przesunigte, uszkodzone, niewidoczne lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowié. Dokona¢
pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znakéw granicznych. W przypadku kiedy punkty
graniczne nie byly stabilizowane nalezy wykona¢ takq stabilizacje. Z wiw prac geodezyjnych nalezy sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjna i kartograficzng i przekaza¢ do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powyzsze prace nalezy wykonac dla obszaru, gdzie byta wykonywana budowa drogi rowerowej wraz z 2 m terenem
okalajacym inwestycje.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:




a) prowadzenia dziennika budowy;

b) przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na wilasny koszt opracuje i uzgodni z wiasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektéw przez wtasciwe do tego organy i ja wprowadzi;

c) po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacii
ruchu, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtadciwe do tego organy. W ramach zadania
nalezy wykonaé réwniez oznakowanie drogowe;

d) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu robdt;

e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

f)  naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robét;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w
pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdw i urzagdzen stuzacych do realizacii niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom projekiu.
Na kazde Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy
— do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

3] ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany w § 3
ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy
czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 7 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za

jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50

000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizowanych

przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych

pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar

umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekciji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,

atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé

realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub moze usunag takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od

wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1)  Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe,
3) Odbior koricowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, skiadajac stosowne pismo bezposrednio w jego
siedzibie.
Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru korcowego na 7 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru korcowego wykonawca przedtozy
kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych protokot
powykonawczy w dniu odbioru korcowego (jezeli dotyczy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
5) pozostate dokumenty w szczegélnosci autoryzacije i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od wykonawcy
informacji o gotowosci do odbioru koricowego.
W czynno$ciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego i
przedstawicieli Wykonawcy.
Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektordw nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokot usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,
- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru korcowego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym,
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy bez zgody Sadu.
Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.




—_
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10.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi: ...... miesigce/miesiecy ( ....... lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i migjscu ogledzin
zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku nieusprawiedliwionego
niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin
wigzacy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony do jej usuniecia, nie krotszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wiasnym zakresie lub zleci
usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzgdzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z
gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej
kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust.
1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzierh zwtoki liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8— w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,

5) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokos$ci 500,00zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) za zwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, 0 ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za
kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt
za kazdy stwierdzony przypadek.



Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
i utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutbw do maksymainej
wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres..............ccceeeeennns , lub
2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieh jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomo$ci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
2 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), fj. ............... zt (stownie: .................. ) w formie

Zabezpieczenie okre$lone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajagcego moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.

Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwioka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczernstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkéw czynnosci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12
ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

—_



WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Wykonawca na swodj koszt ustanowi kierownika budowy W 0SODIE ............ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
posiadajacej stosowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, kierownika robét branzy drogowej w
0SODIE ... posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
branzy drogowej, kierownika robdt branzy elekirycznej W  0SObie ...
.......................................... posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy
elektrycznej oraz kierownika robot branzy sanitarnej W 0SObie ...
.......................................... posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy
sanitarnej. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyty
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskigj (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

2. Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

o

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy oséb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
ZMIANA UMOWY
§17
1. Oprécz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, strony dopuszczajg
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenie robét budowlanych

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przediuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 4 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,



o

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoinosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej
waznos$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§18

Wykonawca zobowigzuije sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych nastepujace czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedaq wykonywane samodzielnie i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci. O$wiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skitadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia
0s6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.



7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich
0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z
2020, poz. 1913, ze zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialno$ci
prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informacji publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie podstawowym na
realizacje zadania pn.. ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2021C POPRZEZ WYBUDOWANIE DROGI
ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTASZEWO- WYTREBOWICE- KOWROZ", (oznaczenie sprawy ZP.271.11.2021), w
wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy
Pzp stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac bedaq sady powszechne wtasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢:
Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ2);
Zatacznik nr 2: dokumentacja techniczna (w tym projektowa);
Zatacznik nr 3: kosztorys ofertowy z przedmiarem roboét;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.
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